
 

BŪVDARBU LĪGUMS 

 
 

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr. 21-27/14/12 
 

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas  

uzskaites Nr._________ 

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 2014.gada ___.___________ 

Ķekavas novada pašvaldība, tās Domes priekšsēdētāja Valta Varika personā, kurš darbojas 

saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk 

tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

 

Personu grupa „Asfaltbūve un IxCom”, kas sastāv no SIA „Asfaltbūve”, tās valdes 

priekšsēdētāja Māra Lavrinoviča personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, un SIA „IxCom”, 

Māra Lavrinoviča personā, kurš darboja uz 2014.gada 30.aprīļa Pilnvaras Nr.ASF-IxC/2014-

04-30/02 pamata, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, kopā un katrs atsevišķi 

turpmāk tekstā - Puses, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā Iepirkuma „Ievu ielas rekonstrukcija” 

(Identifikācijas Nr. ĶND/2014/13), nolikumu, Iepirkuma rezultātiem un Būvuzņēmēja 

iesniegto piedāvājumu, savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret 

otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

I. TERMINI 

1.1.    Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē: 

1.1.1. Būve – būvniecības procesā rekonstruētā Ievu iela, atbilstoši izstrādātajam 

būvniecības projektam, turpmāk tekstā – Projekts, dokumentācijai un 

apstiprinātajam Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektam Nr.13-04-ZL17-

Z401101-000001 „Ievu ielas rekonstrukcija, Katlakalns, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads”. 

1.1.2. Būvobjekts – atbilstoši Projekta dokumentācijai noteiktā darbu veikšanas 

teritorija, kurā notiek darbi. 

1.1.3. Būvdarbi – visi darbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar apstiprināto 

Projekta dokumentāciju uzbūvētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Būvdarbos ietilpst 

materiālu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve, testēšana, kā arī citu darbu un 

pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai 

nodrošinātu to, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus. 

1.1.4. Projekta dokumentācija – Projekts. 

II. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā 

kvalitātē veikt Ievu ielas rekonstrukciju Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., būvniecības 

darbus, atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam un Tāmei – specifikācijai (1.pielikums), kas ir 

uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

2.2. Būvdarbi tiks veikti objektā Ievu iela, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. 

2.3. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver Līgumā noteiktie 

Būvdarbi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 



III. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1.  Būvuzņēmējs apņemas: 

3.1.1. Būvdarbus veikt atbilstoši Projekta dokumentācijai, Tāmei – specifikācijai un 

ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu 

tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionāli. 

3.1.2. Būvdarbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Veikt visus Būvdarbu sagatavošanas 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, 

kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā. 

3.1.3. Atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai 

Pasūtītāja saistību izpildi. 

3.1.4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem 

un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Būvdarbu veikšanas grafikā 

noteiktajos termiņos. 

3.1.5. Dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā 

daļu kontrolpārbaudes. 

3.1.6. Uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita 

īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja 

vainas dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas - 

nodošanas akta parakstīšanas brīdi. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. Nodot Būvobjektu Būvuzņēmējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms 

Būvdarbu uzsākšanas. 

3.2.2. Norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi, un saņemt no 

Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju.  

3.2.3. Nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem 

(elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā 

esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav 

iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur 

Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus 

Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem. 

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (Darba apjoma, kvalitātes un 

finanšu izlietošanas) izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto 

Būvuzņēmēja atbildību. 

3.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro 

Būvobjekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai 

Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā 

pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes 

termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

IV. BŪVUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI 

4.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja 

prasības, un lai izpildītu Būvdarbus un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. 

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē – specifikācijā ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, 

ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis Projekta dokumentācijā, bet to nepieciešamība no tās izriet.  

4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas 

varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Būvdarbu izpildi, tajā skaitā 

laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta 

iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, 

iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos 



apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līgumu summu. Tāpēc 

Līguma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi. 

4.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās 

speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks 

atjaunoti) visā Līguma darbības laikā. 

V. LĪGUMA TERMIŅŠ 

5.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību 

pilnīgai izpildei. 

5.2. Būvuzņēmējs apņemas Objektu nodot ekspluatācijā saskaņā ar pievienoto kalendāro 

grafiku (2.pielikums), bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.novembrim. 

5.3. Būvuzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

būvatļaujas izsniegšanas datuma un Būvobjekta teritorijas nodošanas izpildītājam darbu 

uzsākšanai. 

5.4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu 

izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

5.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas būtiskas izmaiņas Būvdarbu apjomā; 

5.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir 

saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu; 

5.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja 

saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (trīs darba dienu 

laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis 

Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem; 

5.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas un ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus 

Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi. 

5.5. Ja Būvuzņēmējs Līguma 5.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties 

pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa 

Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības 

pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt 

Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.  

5.6. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu 

dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, 

noslēdzot šo Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis 

sagaidīt vai novērst. 

VI. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

A. Līguma summa 

6.1. Līguma summa bez PVN ir EUR 114 367,05 (viens simts četrpadsmit tūkstoši trīs simti 

sešdesmit septiņi euro un 5 euro centi).  

6.2. PVN piemēro likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. panta otrajā daļā 

paredzētajā kārtībā. 

6.3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 

piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un 

būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, un nodevu maksājumus valsts un 

pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un 

pilnībā izpildītu Būvdarbus.  



6.4. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. 

apstākļu dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu 

sadārdzinājumu Būvdarbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma 

summu. 

6.5. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Būvuzņēmējam rodas nepietiekamas 

informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā. 

B. Norēķinu kārtība 

6.6. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem 

Būvdarbiem, ņemot vērā Līguma pielikumu Nr.4 „Plānotais maksājumu grafiks”, pēc faktiski 

paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus: 

6.7.1. Būvdarbu izpildes aktu atbilstoši Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos 

Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktām formām, kuru apstiprinājuši Pušu 

pārstāvji un būvuzraugs; 

6.7.2. rēķinu. 

6.7. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro, 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Līguma 6.7.punktā minēto dokumentu saņemšanas. 

6.8. Līguma 6.6.punktā noteiktie ikmēneša maksājumi notiek līdz samaksa par izpildītiem 

Būvdarbiem sasniedz 95% (deviņdesmit piecu procentu) apmēru no Līguma summas. 

6.9. Kopējās Līguma summas samaksu (gala maksājumu atlikušo 5% (piecu procentu) 

apmērā no Līguma summas) Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc 

Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, 

kā arī atbilstoša rēķina un garantijas raksta par veikto Būvdarbu garantijas perioda garantiju 

saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

6.10. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% (pieci procenti) apmērā no 

Būvdarbu izmaksām bez PVN EUR 5 446,05 (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 

5 euro centi) ir paredzēta gadījumam, ja Pasūtītājs groza tehnisko projektu un izmantojama 

atbilstoši Līguma X.nodaļas ”H Izmaiņas tehniskajā projektā” sadaļai. 

6.11. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma 

veikšanas diena. 

6.12. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz 

defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

C Rēķini 

6.13. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam un tajos jānorāda: 

6.12.1. Pasūtītāja nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība; 

6.12.2. Līguma numurs; 

6.12.3. rēķina veidu - avansa, ikmēneša vai gala; 

6.12.4. Pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts 

rēķins. 

6.14. Ikmēneša maksājumu rēķiniem un gala rēķinam pievieno Darba pieņemšanas – 

nodošanas aktus.  

VII. SAPULCES 

7.1. Regulārās vai ārkārtējās sapulces notiek pušu saskaņotajos laikos, kurās piedalās 

Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, pēc nepieciešamības būvuzraugs un projekta autors. 

Sapulcēs tiek risināti ar Būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

7.2. Pēc Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski vai elektroniski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturētas ārkārtas sapulces. 



7.3. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un 

protokolē Būvuzņēmējs. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt 

visiem sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski 

risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt 

protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes. 

7.4. Protokoli tiek noformēti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas 

pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja, viens pie būvuzrauga un viens pie projekta autora. 

VIII. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI 

8.1. Būvuzņēmējs pirms Līgumā noteikto Būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem 

uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus, garantijas devēju un apdrošinātāju, kā arī 

garantijas vai nodrošinājuma noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, par: 

8.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, 

kas nav mazāka par Līguma summu; 

8.1.2. Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka 

par Līguma summu. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Būvuzņēmējam; 

8.2. Līguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā 

Būvdarbu veikšanas laikā. 

8.3. Būvuzņēmējam, jāveic savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un 

apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz 

Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties 

Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā 

Būvdarbu izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji. 

8.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs. 

8.5. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, iesniedz 

Pasūtītājam bankas līgumsaistību nodrošinājuma garantiju 10 % apmērā no Līguma summas, 

kurai ir jābūt derīgai 1 mēnesi pēc datuma, kurā ir paredzēts noformēt objekta pieņemšanas-

nodošanas aktu. 

8.6. Būvuzņēmējs pirms Būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz bankas neatsaucamu 

beznosacījuma garantijas oriģinālu, derīgu 60 (sešdesmit) mēnešus pēc Būves nodošanas 

ekspluatācijā, par summu 5% (pieci procenti) no Līgumcenas par būvdarbu veikšanu atklāto 

defektu novēršanai atbilstoši Līguma XII.daļai.  

IX. BŪVOBJEKTS 

A Reklāma 

9.3. Reklāma Būvobjektā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

9.4. Būvuzņēmējam jānodrošina šādu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu 

Objektā: 

9.4.1. Uzsākot Būvdarbus un visu būvniecības laiku Būvuzņēmējam Būvobjektā 

jānodrošina informatīvais stends; 

9.4.2. Pirms Būves nodošanas ekspluatācijā, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

informatīvo plāksni; 

9.4.3. Informatīvais stends un plāksne pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāja 

pārstāvi. 

B Būvobjekta komunikācijas 

9.5. Visu pasākumu veikšana Būvdarbu nodrošināšanai gruntsgabala un Būves robežās ir 

Būvuzņēmēja pienākums. 



9.6. Būvuzņēmējam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un 

jāpārņem ar to saistītās izmaksas. 

9.7. Būvuzņēmējs komunikāciju lietošanu apmaksā saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu 

atbilstoši skaitītāju rādītājiem un no pakalpojumu sniedzējiem saņemtiem rēķiniem. 

C Būvobjekta drošība un kārtība 

9.8. Visā Būvdarbu veikšanas laikā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā Būvuzņēmējam 

jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības noteikumos paredzētie darba 

drošības pasākumi Būvobjektā, t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti. 

9.9. Būvuzņēmējam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas Būvobjekta daļas, iekārtas 

u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet 

Būvuzņēmēja ziņā.  

9.10. Būvuzņēmējam pirms Būvdarbu uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvobjektā un uz tā 

izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Būvuzņēmējam jākonstatē, vai viņš var veikt 

Būvdarbus bez draudiem, ka komunikācijā un konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai 

defekti. Iespējamie iebildumi pirms Būvdarbu uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. 

Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā. 

9.11. Būvobjektu apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu Būvdarbu veikšanas laiku 

arī tad, kad Būvdarbi netiek veikti. Būvuzņēmējam jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai 

Būvobjektā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības. 

9.12. Būvuzņēmējam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz blakus ēkām, kā arī 

satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas 

jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus un veicot 

satiksmes ierobežošanu. 

9.13. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, 

tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās 

vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz 

savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par 

bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs. 

9.14. Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu 

Būvobjektā. 

9.15. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Būvuzņēmējam jāveic ar piemērotiem 

transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.  

9.16. Būvuzņēmējam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un slodžu ierobežojumiem. Būvuzņēmējam nekavējoties 

jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvobjektā vai ārpus tā. 

9.17. Būvuzņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmējam, Pasūtītājam 

un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības 

tehniskas neievērošanas gadījumā. 

D Būvuzņēmēja pienākumi Būvobjektā 

9.18. Būvuzņēmējs līdz Būvdarbu uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī 

normatīvo aktu prasībām izstrādā Būvlaukuma iekārtojuma plānu un darbu veikšanas 

projektu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvobjektu un no 

Būvobjekta materiālu pievešanai un aizvešanai Būvuzņēmējam ir jāsaņem no attiecīgajām 

valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams. 



9.19. Būvuzņēmējam Būvobjekts visu būvniecības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas 

pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamo darbu specifikai ir tehniski iespējams, kā arī jāuzstāda 

brīdinājumu zīmes. 

9.20. Būvuzņēmējam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Nododot 

Būvobjektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka 

Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Būvuzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi 

un piebraucamie ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija 

pirms Būvdarbu uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no 

bojājumiem.  

9.21. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. 

pasākumiem, jāsedz Būvuzņēmējam, ja tas būs nepieciešams. 

X. BŪVDARBI 

A Preces un materiāli 

10.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Būvdarbu veikšanā, jābūt jauniem, 

nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst Projektā izvirzītajām 

tehniskajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

10.2. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu 

izmantošanu Būvdarbu procesā. 

10.3. Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (iekārtas, detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja 

īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez 

grunts vai citu materiālu piemaisījumiem.  

B Atļaujas 

10.4. Būvuzņēmējs5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas sagatavo visus 

būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru Kabineta 1997.gada 

1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un iesniedz Pasūtītājam 

apstiprināšanai. 

10.5. Pēc būvatļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas, Būvuzņēmējs 

nodrošina Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu 

saskaņošanu atbildīgajās iestādēs. 

C Darba programma 

10.6. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Darba programmu (3.pielikums).  

D Atskaites 

10.7. Būvuzņēmējam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz 

rakstiska atskaite, kurā skaidri un precīzi jābūt norādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar 

Būvdarbu gaitu objektā. 

10.8. Atskaitē jāietver: 

10.8.1. informācija par esošo situāciju Būvobjektā, tuvākajā nākotnē plānoto un iepriekš 

noteikto Būvdarbu izpildi; 

10.8.2. ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai 

potenciālās problēmas un iespējamos Būvdarbu procesa kavējumus un izmaksas; 

10.8.3. informācija par iespējamajām izmaiņām Darba programmā; 

10.8.4. kalendārais laika un izmaksu grafiks (Microsoft Office Excel formātā), kurā 

parādās Būvdarbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda 

veicamie pasākumi, lai Būvdarbus paveiktu laikā. 

 

 



E Būvdarbu vadība un uzraudzība 

10.9. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā 

noteikto Būvdarbu izpildīšanu. Būvuzņēmējam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības 

veikšanai. 

10.10. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām 

kontaktpersonām. 

10.11. Būvuzņēmējs, uzsākot Būvdarbus, ieceļ atbildīgo personu – sertificētu būvdarbu 

vadītāju, atbildīgo personu par darba drošību un ugunsdrošību, rīkojuma kopijas iesniedzot 

Pasūtītājam. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

10.12. Būvuzņēmēja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem.  

10.13. Būvuzņēmējam ir jākoordinē veicamie Būvdarbi. 

10.14. Būvdarbi jāveic tehnoloģiskā secībā pēc tam, kad Būvuzraugs ir pieņēmis iepriekšējos 

darbus, nepieciešamības gadījumā ar segto darbu aktu. Ja Būvdarbu vai materiālu kvalitāte 

neatbilst prasībām, Būvuzņēmējam, saskaņojot ar Pasūtītāju jāveic nepieciešamās darbības 

trūkumu novēršanai. 

10.15. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitāti, atbildīgo pušu 

pārstāvju klātbūtnē, var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto 

mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus. 

F Būvdarbu izpildes dokumentācija 

10.16. Būvuzņēmējam Būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot Būvdarbu žurnālu latviešu 

valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Būvdarbu izpildē un norēķinos. 

10.17. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas 

dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

10.18. Ja nepieciešams, Būvuzņēmējs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus 

(mezglu, detaļu risinājumi), saskaņo tos ar Projekta autoru un iesniedz Pasūtītājam. 

10.19. Izpildes pamatā drīkst būt dokumentācija, kuru Pasūtītājs atzīmējis kā nodotu izpildei. 

Pasūtītāja akcepts neierobežo Būvuzņēmēja atbildību un garantijas. Gadījumā, ja ir 

nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar 

projekta autora un Pasūtītāja rakstisku akceptu un dokumentējamas Pušu pārstāvjiem tās 

parakstot. 

10.20. Aprēķina rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem 

mēriem, kuri nepieciešami rēķina pārbaudei. 

10.21. Par pilnīgi pabeigtu Būvdarbu daļu Būvuzņēmējam jāiesniedz galīgie daudzumu 

aprēķini, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm. 

G Apakšuzņēmēji 

10.22. Gadījumā, ja kādas Būvdarbu daļas izpildei Būvuzņēmējam ir nepieciešams piesaistīt 

apakšuzņēmēju, tad savlaicīgi pirms Būvdarbu daļas, kuras veikšanai ir nepieciešams piesaistīt 

apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs to saskaņo ar Pasūtītāju. 

10.23. Būvuzņēmējs drīkst nodot Būvdarbu daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir 

saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto 

Būvdarbu veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši normatīvajos aktos noteiktos pienākumus par 

nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.  

10.24. Pirms nodomātās Būvdarbu daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, Būvuzņēmējam 

rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Būvdarbu veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja 



nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā 

dzīvesvietas adrese. Ja Būvuzņēmējs vēlas uzticēt tādu Būvdarbu daļu, kuru spēj izpildīt pats, 

viņam ir jāsaņem rakstiska Pasūtītāja piekrišana.  

10.25. Jebkurā gadījumā, kad Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad 

vienīgi Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veiktiem Būvdarbiem 

tāpat kā par sevis veikto gan Līguma izpildes gaitā, gan Līgumā noteiktā garantijas laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas 

veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju. Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies 

Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

10.26. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Saskaņoto 

apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu un to nomaiņai 

Būvuzņēmējam jāiesniedz rakstisks pamatojums. 

10.27. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos 

tālāk, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš nav piekritis. 

10.28. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju 

gadījumā, ja apakšuzņēmējs Būvdarbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos 

normatīvus aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par 

pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu. 

10.29. Ja ir paredzams, ka Būvdarbu daļas izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas 

Līguma izpildei, tad Būvuzņēmējam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš 

neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi. 

10.30. Jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam pienākums ir izpildīt Būvdarbus Līgumā noteiktos 

termiņos. Ja Būvdarbi tiek pārtraukti Būvuzņēmēja vainas dēļ, tad Būvuzņēmējam ir 

jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi. 

H Izmaiņas Projektā  

10.31. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt grozījumus Projektā. Gadījumā, ja 

Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma 

summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē 

Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta 

rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā, kurā ir uzrādīts veicamo darbu 

apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.  

10.32.  Jebkuras izmaiņas Būvdarbu un izdevumu apjomā, kas nav saistītas ar izmaiņām 

Projektā, sedz Būvuzņēmējs.  

10.33. Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Būvuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma 

noteikumiem un Projekta, Būvuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic 

labojumus uz sava rēķina, nemainot Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu. 

10.34. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tāmes - specifikācijas tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu 

veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par 

šādu darbu izpildi rakstiskā formā. 

I Kvalitātes prasības un pārbaudes 

10.35. Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Būvuzņēmējam, nosaka Līgums, 

būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi.  

10.36. Ja materiālu vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai 

neatbilstība, tad Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem 



materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Būvdarbu izpildes 

termiņa pagarināšanai. 

10.37. Ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība un Pasūtītāja ekspertīze 

apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu vai neatbilstību novērst, Izpildītājs 

samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši Būves vērtības vai ilgmūžības 

samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai Būvei tiek noteikts pagarināts 

garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas atjaunošanas pilnu vērtību. 

XI. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

11.1. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu un 10 (desmit) darba dienu 

laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Būvuzņēmējam.  

11.2. Būvdarbu izpildes aktā ir jāuzrāda: 

11.2.1. atskaites periods; 

11.2.2. Līguma numurs; 

11.2.3. Būvdarbu apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, 

pamatojoties uz Tehniskā projekta rasējumiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām 

pārbaudēm. 

11.3. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir 

tiesīgs neparakstīt ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu, bet 10 (desmiti) darba dienu laikā 

rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Būvuzņēmējam ir jānovērš 

pieļautās kļūdas un neprecizitātes.  

11.4. Ja 10 (desmiti) darba dienu laikā pēc ikmēneša Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas 

Pasūtītājs to neparaksta vai netiek sniegts argumentēts atteikums par veikto Būvdarbu 

pieņemšanu, veiktie Būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. 

11.5. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats 

norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības novērst vēlāk 

konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus. 

11.6. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi 

Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā 

Būvobjektā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu. 

11.7. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu.  

11.8. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienas pirms Būvdarbu pabeigšanas uzaicina Pasūtītāju uz 

nodošanas procedūru. 

11.9. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar 

Līguma 11.8.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš 

rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, 

Līguma 11.8.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. 

11.10. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas 

sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez viņa klātbūtnes. 

11.11. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude, par ko tiek 

noformēts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā jānorāda šāda informācija: 

11.11.1. kas piedalās Būvdarbu izpildes pieņemšanā - nodošanā; 

11.11.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā; 

11.11.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums; 

11.11.4. cik lielā mērā būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta. 



11.12. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi 

pabeigti vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, 

tad Būvuzņēmējam pēc Būvdarbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir 

jāpaziņo par Būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājam. 

11.13. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus 

pieņemšanas – nodošanas aktā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus 

iebildumus pieņemšanas – nodošanas aktā. 

11.14. Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā. 

11.15. Būvuzņēmējam, pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, jāiesniedz 

Pasūtītājam Būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamie dokumenti, izsniegtās Būvdarbu 

izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, segto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie 

dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības 

apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti un tml. Būvuzņēmējam pielietojamo iekārtu, 

materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz 

latviešu valodā. 

11.16. Līdz Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīdim Būvuzņēmējs 

nodrošina veikto Būvdarbu uzturēšanu un saglabāšanu. 

11.17. Pēc Būvuzņēmēja apliecinājuma par Būves gatavību ekspluatācijai un visu 

normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami būves nodošanai ekspluatācijā, 

saņemšanas, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus Būves nodošanai 

ekspluatācijā Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē. 

11.18. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Ķekavas novada 

pašvaldības būvvaldes apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 

Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu 

ekspluatācijā”. 

XII. GARANTIJAS 

12.1. Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu un materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību 60 

(sešdesmit) mēnešu laikā pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas 

Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē. 

12.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Būvuzņēmēja nekvalitatīvu 

Būvdarbu rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto 

kļūdu rezultātā, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina tie jānovērš. 

12.3. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, kurā 

norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta noformēšanu. 

Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses 

nevienojas citādi. 

12.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta noformēšanu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs noformēt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 

(trīs) darba dienu laikā nosūta noformēto aktu Būvuzņēmējam. 

12.5. Garantijas termiņā konstatēto būvniecības darbu defektu novēršanas izpildes laiki tiek 

noteikti Pusēm vienojoties. Defektu novēršana tiek uzsākta 5 (piecu) dienu laikā pēc 

12.3.punktā minētā defekta akta parakstīšanas.  

12.6. Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts 

(līdz 3 ekspertiem). Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis 

nelabvēlīgs. 



12.7. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus 

vai nenovērš tos noteiktā laikā (termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas), 

Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikt saviem spēkiem vai uzdot trešajai personai. 

Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos 

izdevumus. 

12.8. Ja Būvuzņēmējam atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad 

Pasūtītājam ir tiesības vērsties nodrošinājuma devēja par izmaksu kompensēšanu. 

12.9. Būvuzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par darbu un materiālu kvalitāti) saistības citai 

trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas. 

XIII. PUŠU ATBILDĪBA 

A Līgumsodi 

13.1. Ja Būvuzņēmējs nav veicis Būvdarbus Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 

kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu.  

13.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā 

Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās 

naudas summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. 

13.3. Par Pušu starpā saskaņotā termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas 

atklājušies garantijas periodā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,005% apmērā no 

Līguma summas par katru kavējuma dienu. 

13.4. Turpmākie norēķini starp Pusēm tiek veikti pēc līgumsoda samaksas. 

13.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

13.6. Autoruzraudzība un būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto 

Būvdarbu kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

B Zaudējumi 

13.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar 

kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja 

un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem. 

13.8. Ja Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi 

Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, 

savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek 

pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse. 

13.9. Ja trešā persona nodara Būvuzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. 

Būvuzņēmēja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

XIV. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA 

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot 

Būvuzņēmējam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Būvuzņēmēju rakstiski 1 

(vienu) mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja: 

14.1.1. Būvuzņēmējs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai 

uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas; 

14.1.2. izpildās viens no minētajiem kritērijiem, Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā 

atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, neievēro Projekta 

dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus 



vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Būvdarbus 

veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas; 

14.1.3. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un 

izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir 

sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas; 

14.1.4. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir 

atzīts par maksātnespējīgu. 

14.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.1.punktu, Būvuzņēmējam jāmaksā 

Pasūtītājam līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

14.3. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, 

rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās 

maksājuma saistības ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas. 

14.4. Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas 

veic Būvuzņēmējam visu kavēto maksājumu, kas pamatojas ar ikmēneša izpildīto Būvdarbu 

aktiem un līgumsodu samaksu, tad Būvuzņēmējam ir pienākums veikt Līgumā paredzētos 

Būvdarbus, pagarinot Būvdarbu nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta 

Būvdarbu izpilde. 

14.5. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

14.6. Izbeidzot Līgumu 14.1., 14.3. un 14.5.punktā noteiktajos gadījumos, Puses noformē 

atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses 

ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti.  

14.7. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir 

samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot 

samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. 

14.8. Puses savstarpējo norēķinu veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 14.6.punktā minētā 

akta parakstīšanas. 

14.9. Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1 

(vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot Būvuzņēmēju, veicot savstarpējos norēķinus un 

norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta. 

XV. KONFIDENCIALITĀTE 

15.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas 

saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji 

Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu 

avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un 

jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama 

līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos 

gadījumus. 

15.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, 

darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses 

apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai 

trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. 

15.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 

pārkāpšanu. 

15.4. Šajā Līguma daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem 

neattiecas Līguma darbības termiņš. 



XVI. NEPĀRVARAMA VARA 

16.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru 

agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju 

lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav 

izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav 

paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas 

nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

16.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski 

informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu 

konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to 

ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes 

termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto 

pienākumu izpildi. 

16.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto 

apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par 

minēto apstākļu beigšanos. 

16.4. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

XVII. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA 

17.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz 

Būvdarbu izpildi ir: izpilddirektors, Aivars Liškovskis, tālr. 67847158. 

17.2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz 

Būvdarbu izpildi ir: Anita Bukava, tālr. 26524961.Būvuzņēmēja pārstāvim ir tiesības rīkoties 

Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz Līgumu, pie tam Būvuzņēmējs piešķir 

Anitai Bukavai tiesības (pilnvaro) Būvuzņēmēja vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams 

Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas pārējās darbības, kas nepieciešamas 

Līguma saistību izpildei. Būvuzņēmējs apliecina un atzīst, ka visas Anitas Bukavas Līguma 

sakarā izdarītās darbības un uzņemtās saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam. 

17.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā 

norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. 

Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

17.4. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas 

dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses 

piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 

XVIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

18.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu 

visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi 

tiek atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

18.2. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām. 

18.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic 

rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā 

jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs 

(saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā 

šādus dokumentus. 



18.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi 

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. 

18.5. Pusēm ir tiesības nodot savas Līguma saistības trešajām personām vienīgi ar Pušu 

rakstisku piekrišanu. 

18.6. Jebkuras izmaiņas Pušu atbildīgo personu, to kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek 

uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas pa pastu.  

18.7. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus 

realizēs tiesību un saistību pārņēmējs. 

18.8. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

18.9. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz __________ lapām, 

neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens 

eksemplārs. 

XIX. LĪGUMA PIELIKUMI  

19.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma 

parakstīšanas brīdi.  

19.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks 

noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu. 

19.3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

19.3.1. Tāme – specifikācija (lokālā tāme, koptāme); 

19.3.2. Būvniecības projekts; 

19.3.3. Darba programma; 

19.3.4. Plānotais maksājumu grafiks. 

XX. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

Ķekavas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000048491 

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 

Banka: Valsts Kase 

Konts: LV92 TREL 9802 4250 1400 0 

 

_____________________________________ 

Domes priekšsēdētājs                 Valts Variks 

 

 

Būvuzņēmējs: 

SIA „Asfaltbūve” 

Reģ.Nr. 40003994881 

Tomsona iela 40-3, Rīga, LV-1013 

Banka: AS DNB banka 

Konts: LV63 RIKO0002 0130 9574 6 

 

 

_______________________________ 

Valdes priekšsēdētājs Māris Lavrinovičs 

 

Būvuzņēmējs: 

SIA „IxCom” 

Reģ.Nr. 40003742657 

Augusta Deglava iela 106 k-2-80,  

Rīga, LV-1082 

Banka: AS Swedbank 

Konts: LV59 HABA0551 0098 9111 2 

 

_______________________________ 

Pilnvarotā persona     Māris Lavrinovičs 

 

 


