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BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. 21-25/16/183 

 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads     

2016.gada 1.novembrī 

 

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, 

Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz nolikuma pamata pārstāv 

tās izpilddirektors Aivars Liškovskis, no vienas puses, un 

Komandītsabiedrība «P.M.G. ALPIMORA», reģistrācijas Nr. 50103198051, juridiskā 

adrese: Lielirbes iela 27, Rīga, LV–1046, (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz Statūtu pamata 

pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Nils Treijs, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā sauktas 

Puses,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības darbi objekta 

“Ķekavas sākumskolas jaunbūve Nākotnes ielā 1C, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 

novadā, kadastra numurs 8070 008 1569” 3.kārtas būvdarbu pabeigšana” 

(Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/39) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvobjekta Ķekavas sākumskolas 

jaunbūve Nākotnes ielā 1C, Kekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra 

Nr.8070 008 1569, 3. Būvniecības kārtas pabeigšana turpmāk saukts Objekts, 

būvuzraudzību.  

1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību būvniecības normām, saskaņotam 

tehniskajam projektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām saskaņā 

ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

1.3. Pasūtītāja noteiktais būvuzraudzības laiks ir no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 

30.jūlijam. 

1.4. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes kopējais ilgums no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ tiek 

pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, paredzot 

papildus samaksu Izpildītājam sākot ar otro pagarinātā būvuzraudzības darbu izpildes 

termiņa mēnesi, saskaņā ar Līguma 2.2.punktā noteikto maksājumu kārtību. 

 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Līgumā noteikto darbu 

veikšanu, ir 38115,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecpadsmit euro, 00 

centi), tajā skaitā PVN 21%. Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus 

izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar Līgumā noteikto saistību 

izpildi. 

2.2. Maksa par būvuzraudzību tiek veikta ik mēnesi 3500 EUR apmērā, neieskaitot PVN.  

2.3. Ja darbi Objektā tiek pārtraukti ar ierakstu Būvžurnālā vairāk par 10 (desmit) darba 

dienām un Līgumā noteikto darbu izpilde nav iespējama no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu 

dēļ, tad Puses noformē aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja 

izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta 

būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un 
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atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem 

saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. 

 

3. Pušu pienākumi un tiesības 

3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības: 

3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam 

projektam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem 

būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī darba 

drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai 

visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošs sertifikāts; 

3.1.2. Izpildītājs apņemas būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam 

projektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtā būvniecības līguma pielikumam 

(Tāmes); 

3.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu 

sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem vai Līgumu; 

3.1.4. Izpildītājs apņemas piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta 

būvniecību saistītajās sanāksmēs (būvsapulcēs), vienojoties ar būvuzņēmēju un 

Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Izpildītājs saskaņo 

un paraksta sanāksmju protokolus; 

3.1.5. Izpildītājs apņemas pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar būvdarbu izpildes tehnisko 

projektu, tā izmaiņām būvdarbu laikā, līgumu un tā pielikumiem par Objekta 

būvniecību;  

3.1.6. Izpildītājs apņemas iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai 

palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas 

apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo tehniskā projekta grozījumu 

gadījumā; 

3.1.7. Izpildītājs apņemas uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par 

Objekta būvniecību noteiktos darbu izpildes termiņus. Iespējamo termiņu nokavējuma 

gadījumā nekavējoties informēt Pasūtītāju;  

3.1.8. Izpildītājs apņemas būvuzraudzības veikšanas laikā veikt būvobjekta un būvlaukuma 

apskati, fiksējot fotogrāfijās un nosūtot tās elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pasta 

adresi, kā arī sagatavot mutiskus ziņojumus par būvdarbu norisi Pasūtītājam 

sanāksmju (būvsapulču) laikā; 

3.1.9. Izpildītājs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti 

nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā 

būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba 

aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz 

konstatēto trūkumu novēršanai; 

3.1.10. Izpildītājs apņemas pārliecināties un uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā 

noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības; 

3.1.11. Izpildītājs apņemas aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta būvniecības 

tehniskā projekta izpildes dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas 

Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti noteikto būvdarbu 

apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu; 

3.1.12. Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti 

ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju; 

3.1.13. Izpildītājs apņemas ierasties Objektā ne vēlāk kā sešu stundu laikā pēc Pasūtītāja 

rakstiska vai mutiska pamatota pieprasījuma; 

3.1.14. Izpildītājs apņemas parakstīt kvalitatīvi veikto segto darbu aktus un citu 

dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
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3.1.15. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu 

saistīto juridisko dokumentāciju, ja tāda atrodas pie Izpildītāja; 

3.1.16. Izpildītājs ir tiesīgs Līguma saistību jebkuras daļas izpildi īslaicīgi nodot trešajām 

personām, kura ir sertificēts būvuzraugs, tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu. 

Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto darbu izpildīšanu arī tad, ja tas kādu no 

darbiem ir uzticējis trešajai personai. 

 

3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības: 
 

3.2.1. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā 

noteiktajā kārtībā; 

3.2.2. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei 

nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, tai skaitā būvdarbu izpildes līguma un tā 

pielikumu kopijas, tehniskā projekta nepieciešamo daļu kopijas, būvdarbu veikšanas 

projekta kopiju, iepriekš objektā paveiktu būvdarbu izpilddokumentācijas 

nepieciešamo daļu kopijas. 

3.2.3. Pasūtītājs apņemas nepieciešamības gadījumā sniegt Izpildītājam iespēju izmantot 

pasūtītāja rīcībā esošo biroja tehniku, kancelejas piederumus un saņemt citu saskaņotu 

nepieciešamo tehnisko atbalstu Līguma saistību izpildei. 

3.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskaitiem veikt Izpildītāja izpildīto saistību pārbaudi, 

lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai 

citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie ir 

izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem, par ko 

noformē pamatotu aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

pārbaudes veikšanas paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt darbus un iesniedz 

noformēto aktu.  

3.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu saskaņā ar Līguma 4.2.punktu un, 10 (desmit) 

darba dienu laikā nesaņemot rakstisku atskaiti no Izpildītāja par aktā minēto 

neatbilstību novēršanu, vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam pamatotu 

rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses 

piemēro Līguma 2.3.punkta noteikumus. 

 

4. Pušu atbildība 

 

4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī 

atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

4.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus, par ko Pasūtītājs noformē un iesniedz 

Izpildītājam aktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja samaksāt līgumsodu 0,5% 

apmērā no līgumcenas, sākot no 6.darba dienas par katru nākošo dienu, līdz rakstiskas 

atskaites iesniegšanai Pasūtītājam par šajā punktā minētajā aktā minēto neatbilstību 

novēršanu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. 

4.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 2.2.punktā noteiktajā maksājumu kārtībā pēc 

rēķina saņemšanas, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 

0,5% apmērā no līgumcenas, sākot no 6.darba dienas par katru nākošo dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no neveiktā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju 

no Līguma saistību izpildes. 

4.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas 

un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz 

nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās rakstiski jāziņo otrai Pusei. 
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5. Pārējie noteikumi 

 

5.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai 

būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un 

dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs 

apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav 

saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību. 

5.2.Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un darbojas visu Līgumā noteikto 

būvdarbu izpildes perioda laiku. 

5.3.Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar 

Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 

parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas.  

5.4.Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes 

gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā. 

5.5.Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma 

pārtraukšana ir pieļaujama tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

5.6. Līgums izstrādāts un noformēts divos eksemplāros uz 4 lapām, no kuriem viens glabājas 

pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 

 

 

6. Pušu paraksti un rekvizīti 

 

 

PASŪTĪTĀJS:  

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491  

Adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 

E-pasts: novads@kekava.lv 

Banka: AS „SEB banka” 

Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280 0 

 

 

_____________________    A.Liškovskis                               

 

IZPILDĪTĀJS: 

Komandītsabiedrība „P.M.G. ALPIMORA”,  

Reģ.Nr. 50103198051, 

Adrese: Lielirbes iela 27, Rīga, LV–1046 

  

 

 

 

 

 

_____________________________ N.Treijs 

 

  

  

 


