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Padvaldibas eksemplirs

LIGUMS Nr. 1-17.1/19/18
par Gajéju cela un velocelina izbives gar autocefu A7 Kekavas pagasta, Kekavas
novada, bavprojekta izstradi

Lol

2019. gada /§ .Uiom.v&m

Kekavas novada Kekavas pagasta,

Kekavas novada pasvaldiba, NMR kods 90000048491, tas izpilddirektora p.i.
Ligas Mizovskas persond, kura rikojas uz Kekavas novada paSvaldibas nolikuma
pamata, (turpmak — Pasiititajs) no vienas puses,

SIA “Projekts EAE”, vienotas registracijas Nr. 44103073494, tas valdes locekla
Edgara Kriimina persona, kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras
puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz Atklata konkursa “Gajéju cela un velocelina izbiives gar autocelu
A7 Kekavas pagasta, Kekavas novada, biivprojekta izstrade un autoruzraudziba”,
identifikacijas Nr. KNP 2018/54 (turpmak — Iepirkums), rezultatiem, noslédz Sadu
ligumu (turpmak — Ligums): '

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasiititajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas ar saviem spekiem un materialiem,
izmantojot savas profesionalas prasmes un iemanas, par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma
Projektesanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums), Tehnisko specifikaciju (turpmak —
2.pielikums), Izpilditaja lepirkuma iesniegto Finandu piedavajumu (turpmak -
3.pielikums), izstradat un saskanot visas nepiecieS8amajas iestades gajgju cela un
velocelipa izbiives gar autocelu A7 Kekavas pagastd, Kekavas novada (turpmak —
Objekts) bivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 1.,
2., un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt
palielinata par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijjuma,
ja Izpilditajs ir kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba
pienemts gajéju cela un velocelina izbiives gar autocelu A7 Kekavas pagasta, Kekavas
novada, biivprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un bivprojekta stadija.

1.4, Izpilditajs saskano Projektu ar Pasutitaju, ieinteres€tajam organizacijam, zemes
Tpagniekiem un sapem Projekta akceptu Kekavas novada buvvalde.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas
Iigumu saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs veic Projekta izstradi saskana ar ProjekteSanas uzdevuma noteiktajam
prasibam un Liguma noteikumiem.

2.2. Izpilditajs ir atbildigs par izstradata Projekta atbilstibu Latvijas Republika speka
esoSajiem normativajiem aktiem.

2.3. Izpilditajs pieprasa tehniskos noteikumus visas nepiecie§amajas institiicijas
(nepiecieSamibas gadijuma pieprasijumam jabut pieradamam Pasititajam).

2.4. Izpilditajs ne velak ka 3 (tris) méneSu laika no Liguma abpusgjas parakstiSanas
dienas izstrada Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredzeto darbu un materialu
orient&jodo izmaksu aprékinu pa Projekta kartam, un, kopa ar nodoSanas — pienem$anas
aktu, iesniedz Pasititajam saskanoSanai.
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2.5. Pasiittajs, pec Liguma 2.4. punkta atrunato dokumentu sanemsanas, parbauda un
saskano, to parakstidams, Izpilditaja iesniegto nodoSanas — pienemsanas aktu.

2.6. Gadljuma, ja Pasititdjam ir iebildumi par Projektu minimalaja sastava, tad Puses
rikojas atbilsto$i Liguma 2.13. punktam.

2.7. lIzpilditajs 2 (divu) dienu laika, pe€c saskanota Projekta minimalaja sastava
sanem3anas, pieprasa un sanem Kekavas novada blivvalde buvatlauju ar projektéSanas
nosacijumiem Projekta izstradei.

2.8. Izpilditajs izstrada Projektu bivprojekta stadija 7 (septinu) méneSu laika no
biivat]aujas ar projekté¥anas nosacljumiem sanemsanas dienas. Projekts izstraddjams
uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar SIA “Merniecibas datu centrs”.
Topografiska plana deriguma termins 2 (divi) gadi.

2.9. Péc Projekta izstrades pabeigSanas buivprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
un nodo$anas — pienem3anas aktu, iesniedz Pasutitajam pilniba izstradatu biivprojektu.
2.10. Pasiititajs izskata un rakstiski saskano iesniegto Projektu vai izsniedz rakstiski
motivétu atteikumu saskanot Projektu.

2.11. Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pastititagjam Kekavas
novada biivvaldé akceptetu Projektu pilna apjoma, un Pastititajs Sos Darbus ir pienémis,
parakstot Darbu pienem¥anas — nodo$anas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses
paraksta Izpilditajs, nododot Darbus Pasiititdjam §1 punkta kartiba.

2.12. Izpilditajs iesniedz Pasititajam Projektu §ada formata - vienu CD vai DVD diska,
kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.x1s) un AutoCAD (*.dwg) vai
analogiskas savstarpgji savietojamas programmas vide (tames utt. Word un Excel, bet
rasgjumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, papildus 3 (ti1s)
generalplana saskanojumu originalus kas izstradati, ievérojot 1. un 2. Pielikumu,
Ligumu un Latvijas Republika speka esoSos normativos aktus.

2.13. Ja Pasiititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditdjs novérs defektu akta fiksetos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta biiZa, vai rakstveida iesniedz
Pasiititajam motivétu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar
vienoties, abam Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu
apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta raganas iemesls nav Pasttitaja
vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasiititaja vainas del,
neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

2.14. Ja Izpilditdjs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.13. punkta noraditaja termina
nenovérs defektu aktd fiksétos trikumus, Pasiititdjam ir tiesibas minéto trikumu
novérsanai uz Izpilditdja rékina pieaicinat citu kvalific€tu personu.

2.15. Projekta konstatéto nepilnibu novér§ana nepagarina Darbu izpildes terminu.
2.16. Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi Ligumam
un ta pielikumiem, Izpilditdjam 5 (piecu) darbdienu laikd ir rakstveida jaiesniedz
Pasititijam argument&ti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu
neievéroSanas iemesliem.

2.17. Izpilditajam pec Pasiititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku
atbildi (paskaidrojumus) Pasiititajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu.
Minéto atbilu sniegianas termind ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasijuma
sanem3anas dienas, bet, ja ir izsludindta publiska iepirkuma procedira Projekta
realiz&$anai, 2 (divu) darbdienu laika no pieprasfjuma sanemsanas dienas.
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3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

3.1. Liguma summa, saskand ar 3. pielikumu, ir 39860,00 EUR (tiTsdesmit devini
tiksto$i astoni simti se§desmit euro, 0 centi), pievienotas vértibas nodoklis (turpmak —
PVN) 21% 8370,60 EUR, kopa 48230,60 EUR par pilniba izstradatu un Kekavas
novada biivvald€ akceptétu Projektu.

3.2. Pasutitajs samaksu par Projektu veic $§ada kartiba:

3.2.1. 40% (Cetrdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1. punkta noteiktas summas,
kas ir 15944,00 EUR (piecpadsmit tikstodi devini simti éetrdesmit Cetri
euro, 0 centi) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.7. punkta
noteikta laika Biivatlaujas ar projektéSanas nosacijumiem sapemsanas un
Izpilditdja rékina iesniegSanas;

3.2.2. 40% (Cetrdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1. punktd noteiktas
summas, kas ir 15944,00 EUR (piecpadsmit tiikstosi devini simti éetrdesmit
etri euro, 0 centi) bez PVN, 30 (desmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minéta nodo$anas — pienemsanas akta abpusgjas parakstiSanas dienas un
Izpilditaja rékina sanemsanas;

3.2.3. 20% (divdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1. punktd noteiktas
summas, kas ir 7972,00 EUR (septini tiiksto$i devini simti septindesmit divi
euro, 0 centi) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu laikd no Liguma 2.11. punkta
noteikto visu Darbu pabeig8anas un Izpilditaja rékina sanems3anas.

3.3. Jebkur¥ Liguma paredzétais rékins tiek pienemts no Pasititaja puses ne atrak par
dienu, kad abpuséji ir parakstits nodoSanas — pienem3anas akfts.

3.4. Izpilditaja atlidziba (Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu
neparedzéto projektéanas darbu, kurus Izpilditdgjam vajadzSja paredzet, izpildi,
nodok]lus, nodevas un citas izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet
tada rodas Projekta izstradasanas gaita, tas apmaksu appemas veikt Izpilditajs.
Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecindjies par Izpilditaja atlidzibas (Liguma
summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasiititdjs saskapa ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildinajumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu mingto papildindjumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas lielums nevar parsniegt
10% (desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas Liguma summas.

3.6. Pasiititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja r&kina
noradito bankas kontu,

3.7. Par Darbu apmaksas dienu uzskatdama diena, kad Pasttitdjs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums. _

3.8. PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem normativajiem
aktiem un ir ieklaujams Liguma summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1. Izpilditajs apnemas:

4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma abpusgjas parakstiSanas iesniegt
Pasiititajam Liguma 5.1. punkta noteikto apdro$inasanas polisi;

4.1.2. 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma abpusgjas parakstiSanas iesniegt
Pasiititajam kreditiestades vai apdrofinatdja izsniegtu Liguma saistibu
izpildes nodrogindjuma noteikumiem atbilsto§u Liguma saistibu izpildes
garantiju.




4.1.3. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.4. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka
eso$os normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas
nodariti Pasttitajam vai tre$ajam persondm $o normu un Liguma
parkapuma vai neievéro$anas rezultata;

4.1.5. savlaicigi rakstveida informét Pasifitaju par objektiviem apstakliem, kas
traucé Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;

4.1.6. péc Pasititdgja pieprasijuma sanemS$anas uz Izpilditdja e-pastu:
info@projektseae.lv, divu darbdienu laika, nekav&joties iepazistinat
Pasiititdja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.7. ja Pasititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrieto§iem jautajumiem, izskatit Pasititaja
rakstiskas pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sanemsanas dienas,
bez Liguma izpildes beigu termina pagarindjuma un papildu maksam,
novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.8. neprasit no Pasiititaja papildu samaksu Liguma vai autoruzraudzibas liguma

: ietvaros par tadu Projekta precizgjumu izstradi vai papildu sadalu izstradi,

Q,—',,,,) par kuru izstrades nepiecieSamibu Izpilditajs ir noradijis Projekta, ka ari

gadijumos, kad saskana ar normativajiem aktiem un biivniecibas procesa
nepiecie$amibu §adas biivprojekta sadalas Izpilditajam biitu jaizstrada;

4.1.9. Izpilditajs, parakstot Ligumu, piekiTt un appemas bez maksas noverst
biivdarbu iepirkuma konkursa pretendentu vai Pasititaja atklatas
nepilnibas, kas atklatas Projekta risinajumos;

4.1.10. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta stadijas Pasiititdjam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - piepems3anas
aktu; :

4.1.11. Liguma darbibas laika un ari péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika
iegiito informaciju neizpaust tre§ajam personam bez Pasiititaja rakstiskas
atlaujas sanemganas, izpemot Latvijas Republikda spéka eso3ajos
normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.12. nodroginat, ka Projekts péc nodoSanas - pienem$anas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasititdja Tpafums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas
pieder Pasiititajam;

0 4.1.13. péc Pasititdja pieprasijuma realizét papildinajumus un/vai labojumus
Projekta;

4.1.14. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautajumu risinasanai
nosaka: Robertu Zvejnicku, e-pasts: roberts.zvejnieks@projekiseae.lv,
talrunis: +37128305390.

4.2. Izpilditajs ir tiesIgs:

42.1. pieprasit un sanemt no Pasititaja visu Izpilditajam nepiecieSamo
informaciju, kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un, kas ir
Pasiititaja riciba;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3, Pasiititajs:

4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieS$ami Darbu
veikSanai,

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. appemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;




4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
43.5. ir tiesigs ieviest papildindgjumus un/vai labojumus 1. pielikuma,
noformulgjot uzdevumu rakstveidd, un, ja nepiecie$ams, vienoties ar
Izpilditaju par ta izpildes terminiem;
4.3.6. ir tiesigs Projekta izstrades gaitd péc nepiecieSsamibas, bet ne biezak ka reizi
nedéla sasaukt projektéSanas sapulces. Projekt€Sanas sapulces notiek
Pasiititaja atra§anas vieta, ja Pasiititajs nav noteicis citu vietu. ProjektéSanas
sapulces organizé Pashtitdja parstavis un par to sasauk$anu Izpilditajs tiek
informéts ar elektronisko sakaru lidzeklu palidzibu vismaz divas darbdienas
ieprieks. Steidzamibas gadijuma projekté$anas sapulces var sasaukt biezak
ka reizi nedela, ar elektronisko sakaru lidzeklu palidzibu bridinot par to
Izpilditaju vismaz vienu darba dienu iepriekS. Projekt€Sanas sapulcés
obligati piedalas Projekta vaditajs un attiecigas Projekta dalas vaditajs, ja
tads ir noziméts, un Pasttitaja parstavis.
4.3.7. pienemot Projektu, péc saviem ieskatiem veic Liguma izpildes parbaudi, lai
= parliecinatos par izpildita Projekta atbilstibu Ligumam, ja nepiecieSams,
es;) pieaicinot ekspertus vai citus specialistus;
4.3.8. ir tiesigs nepienemt Projektu, ja nav novérstas iepriek3gja saskanoSana
konstatétas nepilnibas; ‘
4.3.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautdjumu risinaSanai
nosaka: celu inZenieri Arvi Kriiminu, e-pasts: arvis.krumins@kekava.lv,
talrunis: +371 25436806.
4.4. Pusém, abpusgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas veikt Darbu izpilde iesaistito
specialistu nomainu, nemot vérd, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstoSa Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums,
specialistu mainas gadijuma, ir iesniegt Pasiititajam specialistu atbilstibu apliecinoSus
dokumentus. Specialistu kvaliﬁkﬁcijas atbilstibu izverte Pashtitajs.
4.5. Ja Izpilditajs nepiendcigi pilda ar Ligumu uznemtas saistibas, Pasititdgjam ir
tiesibas pieprasit Darbu izpildé iesaistito specialistu nomainu. Saja gadijuma Puses
rikojas atbilstosi Liguma 4.4. punkta noteiktajam.

5. APDROSINASANA

O 5.1. Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laikd p&c Liguma abpuséjas
parakstidanas, bet ne velak kd pirms Darbu uzsdkSanas, iesniegt Pasiititdjam
biivspecialista, kas veiks atbildigd buvprojekta vaditaja pienakumus, vai
biivkomersanta, kas nodarbina konkréto biivspecidlistu, profesionalas civiltiesiskas
atbildibas apdroginaSanas ligumu (turpmak Polisi) par projekt&Sana un autoruzraudziba
iesaistito biivspecialistu profesionalo civiltiesisko atbildibu, atbilsto$i Ministru
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par bilivspecialistu
un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdrodina$anu” un Liguma
noteiktajam prasibam.

5.2. Apdroginasanas polisei jaatbilst $adam minimalajam prasibam:

5.2.1. jabiit apdroinatai profesionalajai atbildibai par zaud&umiem, kas var
rasties tre$o personu vai citu biivniecibas dalibnicku, t.sk. Pasutitdja,
veselibai vai mantai, vai videi nodarita kaitgjuma dé] buivniecibas laika vai
garantijas laika p&c projekt&jamo bivju nodosanas ekspluatacija, ka arT par
finansialajiem zaud&jumiem, kas neizriet no veselibai un mantai nodarita
kaitgjuma, par parbiives vai papildu biivdarbiem, kas radusies projektétaja
un/vai autoruzrauga vainas dé| (tirie finansialie zaud&jumi).




5.2.2. apdro$inasanas segumam jabiit speka nepartraukti no Darbu uzsak3anas lidz
biives/objekta nodosanai ekspluatacija ka arf garantijas laika un 1 (vienu)
ménesi pec ta.

5.3. Pasiititdjs pielauj apdroSindsanas seguma nepartrauktibas nodroSinaSanu ar
vairakam secigi noslégtdm polisém. Izpilditajam ir piendkums 10 (desmit) dienas pirms
speka eso¥ds polises termina beigdm iesniegt Pasiititajam jaunu polisi, kurd ieklauts
retroaktivais periods, kas sikas ne vélak par Darbu uzsak8anas datumu.

5.4. Izpilditajs kopa ar Polisi iesniedz maksajuma uzdevumu vai apdroSinataja
apliecindjumu par Polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veikSanas datums ir velaks
par Polisé noteikto, Izpilditajs iesniedz apdroSinataja apliecindjumu par Polises speka
esamibu.

5.5. Ja Polise attiecas uz visu un jebkura objekta projekte$anu atbilstosaja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdro$inatdja apliecinajumu, ka Polise attiecas uz
Liguma ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

6.1. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un bilis visas nepiecieSamas
specialas atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to
izpildes perioda.

6.3. Dodot Liguma 6.1.un 6.2, punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs appemas
atlidzinat Pasiititdijam visus zaud&jumus un par saviem lidzek]iem novérst visus
trikumus Projekta, ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arl uzpemtas
saistibas tiek izpilditas nepiendcigi vai netiek izpilditas vispar.

6.4. Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pastitajam
ligumsodu 0,3% (trTs desmitas dalas procenta) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas
Liguma summas ar PVN par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma
3.1. punkta atrunatas Liguma summas ar PVN. _

6.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitajam Liguma 5.1. punkta noteikto apdroSinaSanas
polisi 5 (piecu) darbdienu laikd no Liguma speka staSands dienas, Izpilditajs maksa
Pasiititajam ligumsodu 0,3% (ttis desmitdas dalas procenta) apmeéra no Liguma
3.1. punkta atrunatas Liguma summas ar PVN par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak
ka 10% no Liguma 3.1. punkta noraditas Liguma summas ar PVN.

6.6. Izpilditajs apnemas bridinat Pasutitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét
Darbu izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma
terminu:

6.6.1. Projekta izstradei nepiecie$amo datu aizkavé3anas (ja tadi tika pieprasiti un
to var pieradit, uzradot datu pieprasijumu), tos savlaicigi nesapemot no
atbildigajam valsts un pagvaldibas institiicijam;

6.6.2. citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.dalu.

6.7. Par Izpilditaja Pasiititajam iesniegto rékinu neapmakséSanu Liguma noteiktaja
termina, Pasttitajs maksa Izpilditdjam ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta)
apmérd no Liguma 3.1. punkta atrunatas Liguma summas ar PVN diena, bet ne vairak
ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas Liguma summas.

6.8. Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpusgji
izbeigts pirms termina Izpilditaja vainas dél, izpemot neparvaramas varas iestasanas
del, Izpilditajs atlidzina Pasutitajam tieSos zaudgumus, kas radusies Liguma
vienpusgjas izbeigdanas rezultdtd, ka arl maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma
summas ar PVN.
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6.9. Ja Izpilditajs atsakds slégt autoruzraudzibas ligumu, atbilstodi Iepirkuma
noteikumiem, vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks
autoruzraudzibu, Izpilditdjs maksa Pasititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci
tukstosi euro) apmera.

6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoSo
Latvijas Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir
atbildigs par visiem Pasiititajam nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties
dé] Projekta vai kadas no ta dalas neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas
biivnormativu vai citu normativo aktu prasibam, un apnemas tos pilniba kompenset.
6.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprekinats
par periodu, kas sakas nakamaja diena p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un
ietver dienu, kura saistibas izpilditas.

6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu
laika p&c attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanem3anas. Ja Izpilditdjs nav
veicis ligumsoda apmaksu, Pasititajam ir tiesibas vienpusgji, bez Pulu rakstiskas
vienoganas, ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgumu
atlidzinasanas pienakuma.

7. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN
IZBEIGSANAS KARTIBA

7.1. Ligums stajas speka ar ta abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu
savstarpg&jo saistibu pilnigai izpildei.

7.2. Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noformejami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatnemama sastavdala. Viens vienoSanas eksemplars glabajas pie Pasititaja, bet otrs
pie Izpilditaja. '

7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma bitiskas izmainas. Liguma bitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.

7.4. Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.

7.5. Pusém, savstarp&ji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.

7.6. Pasiititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez PuSu rakstiskas
vienoganas par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks,
ja Izpilditajs:

7.6.1. tiek atzits par maksatnesp&jigu;

7.6.2. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;

7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu
parkapuma aktu sagatavo Pastitajs, noradot mingtaja akta visus apstaklus,
kas pamato Liguma vai normativo aktu parkdpumu;

7.6.4. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 15 (piecpadsmit) darbdienam;

7.7. neiesniedz Pasiititajam Liguma 5.1. punkta noteiktaja termina apdroSinasanas
polisi. -

7.8. Pasititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem
ménesiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partrauk$anas nepiecie$amibu bis izraisijusi Pasititajam pieejamo finanSu
lidzek]u nepietickamiba.

7.9. Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasititajs samaksa Izpilditajam par Darbiem
tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto§i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeig8anas
dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.
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8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS

8.1. Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
péc Pasiititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un
Projektu, (turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasititdja ipaSumu no
Liguma abpusgjas parakstiSanas dienas, un uz to tiks attiecinati $adi autortiesibu
tiesiskie regul&jumi:

8.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta
fiksaciju, izmantoanu, publiskoSanu, izplatiSanu, reproducéSanu,
tulkosanu, parveidoSanu, Autortiesibu objekta izmantoSanas tiesibu
nodo¥anu, ki arl kompensacijas un zaudgjumu atlidzibas sapemsSanu
Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

8.1.2. Pasiititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.

8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradaganu, Liguma 8.1.1.punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasititijam un
Autortiesibu objekta izmanto8anu atbilsto$i Pasftitajam nodoto tiesibu apjomam.

8.3. Pasiititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus tre§ajim personam bez saskanoSanas ar autoru,
iznemot, ja autors atsakas veikt Autoruzraudzibu.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1. Puses tick atbrivotas no atbildibas par dal€ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir
sakusies péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevar&ja ieprieks paredzet un noverst
ar jebkadam sapratigam darbibdm. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes,
pasvaldibu institiiciju pienemtie lemumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes
iespgjas, tiesas pienemtie 18mumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas
katastrofas (ugunsnelaime, pludi utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro$inasanu).
9.2. Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, pec tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3. Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu
izpildes termin§ iepriek§&jos punktos minétas neparvaramas varas del, katra no Pusém
patur sev tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informgjot
otru Pusi.

10. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

10.1. Jebkuri no Liguma izrieto$i stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarp&ju sarunu cela.

10.2. No Liguma izrieto¥as saistibas ir apsprieZamas atbilstosi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tick
risindts saskana ar Latvijas Republikas speka eso$ajiem normativajiem aktiem Latvijas
Republikas vispargjas instances tiesa.

10.4. Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.




11.2. Visi no Liguma izrietosie pazinojumi, ligumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noformé&jama rakstveida latvie$u valoda. Pasiititaja pienakums ir nosutit
$adu informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e-pastu, ar droSu
elektronisko parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi
un Pasiititajam sniedzama informacija Izpilditdjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir
iesniedzama Kekavas novada pagvaldiba (Klientu apkalpo3anas centra), Gaismas iela
19 k-9-1, Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-2123, vai ar droSu
elektronisko parakstu un laika zZimogu nosiitama uz Pasititaja oficialo e-pasta adresi
novads@kekava.lv, izpemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidz&]i uznemas pienakumu
sniegt rakstveida atbildi 10 (desmit) darbdienu laikd no pieprasijuma sanemsSanas
dienas uz jebkuru otra Lidz&ja pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien
Liguma nav noteikti citi termini. '

11.3. Ligums izstradats un noforméts uz 15 (piecpadsmit) lapam, taja skaita 3 pielikumi
uz 6 (se§am) lapam.

11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa
vienam Liguma eksemplaram.

12. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Kekavas novada paSvaldiba SIA “Projekts EAE”
NMR kods 90000048491 VRN 44103073494
Gaismas iela 19 k-9-1, Kekava, Kekavas “Medulaji”, Ziemera pag., Aliksnes nov.,
pagasts, Kekavas novads, LV-2123 LV-4332
AS “SEB banka” AS “Luminor Bank”
Konts LV62 UNLA 0050 0142 7280 0 LV33RIKO0002013246151
1.67935803 t. 26324524

e-pasts: novads@kekava.lv - e-pasts: info@projektseae.lv

si18anas datums
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Biivprojekta “Gajeju cela un velocelina izbilive gar autocelu A7 Kekavas pagasta, Kekavas

novada”

ProjektéSanas uzdevums

Objekta nosaukums:

Adrese:

Pasiititajs:

Biivniecibas veids:

Projektésanas stadija:
ProjektéSanas risindjumu variantu
skaits:

Biivniecibas karta:

Pasiititajam iepriek$gjai
saskanoSanai iesniedzamais
materiilu apjoms:

Projekta dokumentacijas
eksemplaru skaits:

Biuivprojekts
saskanoSanai:
nodo$anai pasttitijam:
Uzdevuma tehniskais apraksts.

Darbu robezas:

Dalita gajéju cela un velocelina
risinajumi:

Biivprojekts “Gajgju cela un velocelina izbiive gar
autocelu A7 Kekavas pagasta, Kekavas novada”
Autoceld A7 no Lakstigalu ielas (TC “Liiba”),
Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas novads,
Plavniekkalna iela, Katlakalns, Kekavas pagasts,
Kekavas novads.

Kekavas novada pa§valdiba

Talr. 67935803

Atbildigais parstavis: Arvis Kramins talr. 25436806
Jaunbiive

Shéma, projekts minimala sastava un blivprojekts

Divi darba stadija, shéma (pirms iesniegSanas
biivvald€), viens - biivprojekta

Kartu sadalijums tiks precizéts, izstraddjot
buvprojektu minimala sastava

Shéma, projekts darba stadija un biivprojekta stadija
ir saskanojams ar Kekavas novada pa$valdibu.

4 eks.

3 eks. (papildus nepiecieSams iesniegt projekta
dokumentdaciju CD forma rasejumi dwg un viss
projekts PDF, ka.ari biivdarbu izmaksu tame)

Valsts autocela, pasvaldibas ielu sarkanas linijas un
Pagvaldibas TpaSuma vai valdijuma eso$os IpaSumos.
Privato zemju dalas skart péc nepiecie$amibas to
vietas iepriek$ saskanojot ar pasiititaju. (pielikuma
aptuvenas projektéSanas robezZas)

[zvértet iesp&jamos risindjumus projekta darba
stadija. Izvertet iespgjamo risinajumu gajéju pareju
izbiivel par autocelu A7 krustojumos pie visdm
autobusu pieturam un ietvju izbivi lidz autobusu
pieturam abos virzienos. Paredzét paviljonus visam
esofajam  autobusu  pieturdm. Nemt  véra
projektéjamo apgaismojuma liniju izblivi. Projekta
risingjumu saskanot ar VAS “Latvijas valsts celi”
izstradato risinajumu gajéju parejas izbavei par
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Dalita gajeju cela un velocelina
segums:

Segas konstrukcija:

Komunikacijas:

Apgaismojums:

Virszemes idens novadi§anas
sistéma:

ELT tiklu parbuve:

Teritorijas labiekartojums:

ApzalumoSana:

Satiksmes organizacija:
Izejas materiali:
Topografiskais uzmérijums:

InZeniergeologiskas izpetes
materiali:

Tehniskie noteikumi:

Pasutitajs

Izpilditajs  Edgars Krimipg

autocelu A7 krustojuma ar Abelu ielu,

Segums — asfaltbetons.

Pilna segas konstrukcija atbilstosi aprékinam un
geologiskajiem apstakliem.

Ja tiek skartas komunikacijas, paredzét to
aizsardzibas pasakumus un vai parbuivi. Atbilstosi
komunikaciju turétaju tehniskajiem noteikumiem.
Projekta  komunikaciju sadalas skanot ar
atbildigajiem komunikaciju turétajiem.

Paredzét ielu apgaismojumu atbilstodi normativo

aktu prasibam.

Atklata tipa (paredzgt gravju rak3anu), iznpémuma
gadijumos - slégta tipa.

Atbilstodi ST tehniskajiem noteikumiem.

Péc darbu pabeiglanas, atjaunot zalaju un cietos
segumus. Paredzg&t solinus un atkritumu urnas.
Paredzét zalds zonas sakartoSanu visa platuma starp
autocelu A7 un Rigas ielu. Paredzgt zalas zonas
atjaunosanu lidz valsts autocela A7 TpaSuma robeZai
projektejama teritorija, saglabajami esoSie koki un
stadijumi, kuru likvidaciju neparedz projekis.
Atbilstosi LVS nepiecieSamas vietas uzstadit cela
zimes.

Veic projektétajs.

Veic projektétajs.

Veic projektétajs.
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Aptuvenas projekté$anas robezas
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2.pielikums
Atklata konkursa, identifikacijas
Nr. KNP 2018/54, nolikumam

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

1. Izstraddjot blivprojektu, pretendentam jaizmanto projekté$anas uzdevums “Gajeju
cela un velocelina izblive gar autoce]lu A7 Kekavas pagasta, Kekavas novada”.

2. Darbu programma Gajéju cela un velocelina izbiives gar autocelu A7 Kekavas
pagasta, Kekavas novada biivprojekta izstradei.

2.1. Pirmais posms:

2.1.1. BuvprojekteSanas sagatavosanas darbi (nepiecieSamo tehnisko noteikumu
pieprasiSana un sanemsana, topografiskas izpétes plana pasiitifana un
sanems$ana, inZenierizp&te un papildus uzmériSanas darbi, tehniskas
apseko$anas atzinuma izstrade.)

2.1.2. Buvprojekta minimalais sastavs:

Nr.p.k. Nosaukums
1. Biivniecibas iesniegums
2. Izejas dokumenti

2.1. | Zemesgramatas apliecibas kopija

2.2. | Zemes robezu plans

2.3. | Pasiititaja projektéSanas uzdevums

2.4. | Eso3as situacijas krasaina foto fiksacija

Pirms projekta izp&te/ Blivniecibas ieceres sagatavo3ana

3. B R : ;
un inZenierizpétes noteikumi

3.1. InZeniertopografiska uzmérifana

4. Skaidrojoss apraksts

5 Buvprojekta generalplans atbilsto§a vizuali uztverama
méroga

6. Raksturigie griezumi

7. 3D vizualizacijas vides konteksta

2.1.3. Saskano3ana atb11d1gajas 1nst1tuc1_1as un buivatlaujas ar projektéSanas
nosacijumiem pieprasiSana un sanemsana.
2.1.4. Provizorisko blivdarbu izmaksu apréekins.

2.2. Otrais posms:

2.2.1. Detalizéta biivprojekta izstrade veicamajiem darbiem, izstradajot
pamatojoties uz spéka eso§iem Latvijas Republikas blivnormativiem un
MK noteikumiem.

2.2.2. Biivprojekta iesniegiana pasiititajam, iespg&jamo eksperta aizradijumu
izvérté$ana, buvprojekta korekcija atbilstosi eksperta noradeém.

2.2.3. Biuvprojekta saskanoSana ar atbildigajam institlicijam, valsts un
paSvaldibas iestadem un Kekavas novada blvvaldes akcepta par
projektésanas nosacijumu izpildi, sapemsana.

3. Pakalpojuma izpildes nosacijumi autoruzraudzibai:

3.1. Autoruzraudzibu biivprojekta izstradatajs veic péc projekteSanas darbu
pabeig8anas lidz objekta nodo$anai ekspluatacija;
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3.2. Sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz pretendentu jautagjumiem par
blivprojekta risindjumiem buivdarbu iepirkuma procediiras laika 2 (divu) darba
dienu laika péc Pasiititdja pieprasijuma nosiitiSanas dienas.

3.3. Biivniecibas, kas tiks veikta p&c Izpilditdja izstradatd blivprojekta, laika
Izpilditajs veic autoruzraudzibu biivobjekta, nodrosinot biivprojekta autentisku
realizaciju daba atbilsto§i Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500
“Visparigie blivnoteikumi” visa blivdarbu veik$anas laika lidz objekta
nodo$anai ekspluatacija.

3.4. Apsekot biivobjektu un piedalities blivsapulc€s ne retdk ka vienu reizi nedela

biivdarbu veik$anas laika, nodro$inot atbilstoSu specialistu uzraudzibu visam
biivprojekta ieklautajam sadalam.

. Pielikumi:

Projektésanas uzdevums gaj&ju cela un velocelina izbiives gar autocelu A7 Kekavas
pagasta, Kekavas novada biivprojekta izstradei.
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3.pielikums

Atklata konkursa, identifikacijas
Nr. KNP 2018/54, nolikumam

FINANSU PIEDAVAJUMS

Nr. | Pakalpojuma izmaksu pozicijas izpildamo darbu etapiem EURCbec:;,aPVN
1. | Tehnisko noteikumu pieprasisana un sanemsana no institicijam 1 742,00
o Zemesgabala topografiska uzméri§ana un geotehniska izpéte, 5 020,00

" | tehniskas apseko%anas atzinuma izstrade
" Bﬁvproj-ekta izstrade minimala sastava un saskanoSana ar 17 420,00

Pasiititaju

4. | Bavprojekta izstrade pilna sastava, ta saskanoSana 15 678,00
5. | Autoruzraudziba 3 000,00
Piedavata ligumcena EUR bez PVN 42 860,00
PVN 21 % 9 000,60
Piedavata ligumcena EUR ar PVN 51 860,60
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