

LĪGUMS Nr. 1-17.1/19/18

par Gājēju ceļa un veloceļa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvprojekta izstrādi

Ķekavas novada Ķekavas pagastā,

2019. gada 18. janvārī

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, tās izpilddirektora p.i. Līgas Mizovskas personā, kura rīkojas uz Ķekavas novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

SIA "Projekts EAE", vienotās reģistrācijas Nr. 44103073494, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,

pamatojoties uz Atklāta konkursa "Gājēju ceļa un veloceļa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība", identifikācijas Nr. KNP 2018/54 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas ar saviem spēkiem un materiāliem, izmantojot savas profesionālās prasmes un iemaņas, par atlīdzību, saskaņā ar Iepirkuma Projektēšanas uzdevumu (turpmāk – 1.pielikums), Tehnisko specifikāciju (turpmāk – 2.pielikums), Izpildītāja Iepirkumā iesniegto Finanšu piedāvājumu (turpmāk – 3.pielikums), izstrādāt un saskaņot visās nepieciešamajās iestādēs gājēju ceļa un veloceļa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (turpmāk – Objekts) būvprojektu (turpmāk – Darbi).

1.2. Ar Līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to pilnīgas izmaksas ir noteiktas 1., 2., un 3.pielikumā. Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumā noteikto apjomu, vai gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies Darbu izmaksu aprēķinos.

1.3. Darbu rezultāts ir pilnībā izstrādāts, no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts gājēju ceļa un veloceļa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvprojekts (turpmāk – Projekts), kas ir sagatavojams divās stadijās: projekta minimālā sastāva stadijā un būvprojekta stadijā.

1.4. Izpildītājs saskaņo Projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un saņem Projekta akceptu Ķekavas novada būvvaldē.

1.5. Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Izpildītājs apņemas slēgt autoruzraudzības līgumu saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

2.1. Izpildītājs veic Projekta izstrādi saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām un Līguma noteikumiem.

2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par izstrādātā Projekta atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Izpildītājs pieprasa tehniskos noteikumus visās nepieciešamajās institūcijās (nepieciešamības gadījumā pieprasījumam jābūt pierādāmam Pasūtītājam).

2.4. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas izstrādā Projektu minimālajā sastāvā, iekļaujot tajā paredzēto darbu un materiālu orientējošo izmaksu aprēķinu pa Projekta kārtām, un, kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai.

2.5. Pasūtītājs, pēc Līguma 2.4. punktā atrunāto dokumentu saņemšanas, pārbauda un saskaņo, to parakstīdams, Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.6. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi par Projektu minimālajā sastāvā, tad Puses rīkojas atbilstoši Līguma 2.13. punktam.

2.7. Izpildītājs 2 (divu) dienu laikā, pēc saskaņotā Projekta minimālajā sastāvā saņemšanas, pieprasa un saņem Ķekavas novada būvvaldē būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem Projekta izstrādei.

2.8. Izpildītājs izstrādā Projektu būvprojekta stadijā 7 (septiņu) mēnešu laikā no būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas dienas. Projekts izstrādājams uz digitālā formā izgatavota topogrāfiskā plāna pamata M 1:500, LKS koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA "Mērniecības datu centrs". Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 2 (divi) gadi.

2.9. Pēc Projekta izstrādes pabeigšanas būvprojekta stadijā Izpildītājs, ar pavadvēstuli un nodošanas – pieņemšanas aktu, iesniedz Pasūtītājam pilnībā izstrādātu būvprojektu.

2.10. Pasūtītājs izskata un rakstiski saskaņo iesniegto Projektu vai izsniedz rakstiski motivētu atteikumu saskaņot Projektu.

2.11. Darbi tiks uzskatīti par pabeigtiem, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam Ķekavas novada būvvaldē akceptētu Projektu pilnā apjomā, un Pasūtītājs šos Darbus ir pieņēmis, parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpildītājs, nododot Darbus Pasūtītājam šī punkta kārtībā.

2.12. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Projektu šādā formātā - vienu CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (tāmes utt. Word un Excel, bet rasējumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diskā, kas sastādīti PDF (*.pdf) formātā (bez tāmēm), 5 (piecus) Projekta dokumentācijas pilnus komplektus, papildus 3 (trīs) ģenerālplāna saskaņojumu oriģinālus kas izstrādāti, ievērojot 1. un 2. Pielikumu, Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

2.13. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai tā neatbilstību Līguma noteikumiem, iebildumi tiek fiksēti defektu aktā. Izpildītājs novērš defektu aktā fiksētos trūkumus vai nepilnības 5 (piecu) darbdienu laikā (Pusēm vienojoties termiņš var tikt precizēts), skaitot ar nākamo dienu no defektu akta brīža, vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības. Ja Puses nevar vienoties, abām Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Darbu defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Darbu defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

2.14. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 2.13. punktā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētos trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kvalificētu personu.

2.15. Projektā konstatēto nepilnību novēršana nepagarina Darbu izpildes termiņu.

2.16. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam argumentēti un pamatoti paskaidrojumi par Līguma un tā pielikumu neievērošanas iemesliem.

2.17. Izpildītājam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma ir pienākums sniegt rakstisku atbildi (paskaidrojumus) Pasūtītājam jautājumos, kuri attiecas uz izstrādāto Projektu. Minēto atbildi sniegšanas termiņš ir 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bet, ja ir izsludināta publiska iepirkuma procedūra Projekta realizēšanai, 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa, saskaņā ar 3. pielikumu, ir **39860,00 EUR** (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit *euro*, 0 centi), pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% 8370,60 EUR, kopā 48230,60 EUR par pilnībā izstrādātu un Ķekavas novada būvvaldē akceptētu Projektu.

3.2. Pasūtītājs samaksu par Projektu veic šādā kārtībā:

3.2.1. 40% (četrdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas, kas ir 15944,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri *euro*, 0 centi) bez PVN, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma 2.7. punktā noteiktā laikā Būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas;

3.2.2. 40% (četrdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas, kas ir 15944,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri *euro*, 0 centi) bez PVN, 30 (desmit) dienu laikā no Līguma 2.9. punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

3.2.3. 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas, kas ir 7972,00 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi *euro*, 0 centi) bez PVN, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma 2.11. punktā noteikto visu Darbu pabeigšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.3. Jebkurš Līgumā paredzētais rēķins tiek pieņemts no Pasūtītāja puses ne ātrāk par dienu, kad abpusēji ir parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.

3.4. Izpildītāja atlīdzība (Līguma summa) ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību par Projekta izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, izpildī, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no izmaksām Līgumā nav minēta, bet tāda rodas Projekta izstrādāšanas gaitā, tās apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Izpildītāja atlīdzības (Līguma summas) pietiekamību Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību ievieš papildinājumus un/vai labojumus 1. pielikumā, Puses vienojas par samaksu un termiņu minēto papildinājumus un/vai labojumu realizācijai. Šajā punktā minētais samaksas lielums nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līguma summas.

3.6. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic pārskaitot maksājumus uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

3.7. Par Darbu apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

3.8. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un ir iekļaujams Līguma summā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma 5.1. punktā noteikto apdrošināšanas polisi;

4.1.2. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju.

- 4.1.3. izpildīt Darbus saskaņā ar Līgumu;
- 4.1.4. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu un Līguma pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;
- 4.1.5. savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas traucē Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā vai kvalitātē;
- 4.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas uz Izpildītāja e-pastu: info@projektseae.lv, divu darbdienu laikā, nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar Darbu izpildes gaitu;
- 4.1.7. ja Pasūtītājam Darbu izpildes laikā rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti vai citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laikā no to saņemšanas dienas, bez Līguma izpildes beigu termiņa pagarinājuma un papildu maksām, novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības;
- 4.1.8. neprasīt no Pasūtītāja papildu samaksu Līguma vai autoruzraudzības līguma ietvaros par tādu Projekta precizējumu izstrādi vai papildu sadaļu izstrādi, par kuru izstrādes nepieciešamību Izpildītājs ir norādījis Projektā, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem un būvniecības procesa nepieciešamību šādas būvprojekta sadaļas Izpildītājam būtu jāizstrādā;
- 4.1.9. Izpildītājs, parakstot Līgumu, piekrīt un apņemas bez maksas novērst būvdarbu iepirkuma konkursa pretendentu vai Pasūtītāja atklātās nepilnības, kas atklātas Projekta risinājumos;
- 4.1.10. Līgumā atrunātajos termiņos nodot Darbu izpildes rezultātā izstrādātās Projekta stadijas Pasūtītājam, iesniedzot attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu;
- 4.1.11. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
- 4.1.12. nodrošināt, ka Projekts pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam;
- 4.1.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma realizēt papildinājumus un/vai labojumus Projektā;
- 4.1.14. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai nosaka: Robertu Zvejnieku, e-pasts: roberts.zvejnieks@projektseae.lv, tālrunis: +37128305390.
- 4.2. Izpildītājs ir tiesīgs:
 - 4.2.1. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbiem vai to izpildes vietu, un, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
 - 4.2.2. saņemt samaksu par atbilstoši Līgumam izpildītiem Darbiem.
- 4.3. Pasūtītājs:
 - 4.3.1. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Darbu veikšanai;
 - 4.3.2. apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;
 - 4.3.3. apņemas Līgumā atrunātos termiņos rakstveidā informēt Izpildītāju par konstatētajām nepilnībām Projektā;

- 4.3.4. ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja veikto Darbu un izteikt saistošus norādījumus Darbu izpildes gaitā;
- 4.3.5. ir tiesīgs ieviest papildinājumus un/vai labojumus 1. pielikumā, noformulējot uzdevumu rakstveidā, un, ja nepieciešams, vienoties ar Izpildītāju par tā izpildes termiņiem;
- 4.3.6. ir tiesīgs Projekta izstrādes gaitā pēc nepieciešamības, bet ne biežāk kā reizi nedēļā sasaukt projektēšanas sapulces. Projektēšanas sapulces notiek Pasūtītāja atrašanās vietā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu vietu. Projektēšanas sapulces organizē Pasūtītāja pārstāvis un par to sasaukšanu Izpildītājs tiek informēts ar elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību vismaz divas darbdienu iepriekš. Steidzamības gadījumā projektēšanas sapulces var sasaukt biežāk kā reizi nedēļā, ar elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību brīdinot par to Izpildītāju vismaz vienu darba dienu iepriekš. Projektēšanas sapulcēs obligāti piedalās Projekta vadītājs un attiecīgās Projekta daļas vadītājs, ja tāds ir nozīmēts, un Pasūtītāja pārstāvis.
- 4.3.7. pieņemot Projektu, pēc saviem ieskatiem veic Līguma izpildes pārbaudi, lai pārliecinātos par izpildītāja Projekta atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus;
- 4.3.8. ir tiesīgs nepieņemt Projektu, ja nav novērstas iepriekšējā saskaņošanā konstatētās nepilnības;
- 4.3.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai nosaka: ceļu inženieri Arvi Krūmiņu, e-pasts: arvis.krumins@kekava.lv, tālrunis: +371 25436806.
- 4.4. Pusēm, abpusēji rakstiski vienojoties, ir tiesības veikt Darbu izpildē iesaistīto speciālistu nomaiņu, ņemot vērā, ka speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumos noteiktajai konkrēta speciālista kvalifikācijai. Izpildītāja pienākums, speciālistu maiņas gadījumā, ir iesniegt Pasūtītājam speciālistu atbilstību apliecinošus dokumentus. Speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvērtē Pasūtītājs.
- 4.5. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Darbu izpildē iesaistīto speciālistu nomaiņu. Šajā gadījumā Puses rīkojas atbilstoši Līguma 4.4. punktā noteiktajam.

5. APDROŠINĀŠANA

5.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (turpmāk Polisi) par projektēšanā un autoruzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" un Līgumā noteiktajām prasībām.

5.2. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādām minimālajām prasībām:

5.2.1. jābūt apdrošinātai profesionālajai atbildībai par zaudējumiem, kas var rasties trešo personu vai citu būvniecības dalībnieku, t.sk. Pasūtītāja, veselībai vai mantai, vai videi nodarītā kaitējuma dēļ būvniecības laikā vai garantijas laikā pēc projektējamo būvju nodošanas ekspluatācijā, kā arī par finansiālajiem zaudējumiem, kas neizriet no veselībai un mantai nodarītā kaitējuma, par pārbūves vai papildu būvdarbiem, kas radušies projektētāja un/vai autoruzrauga vainas dēļ (tīrie finansiālie zaudējumi).

5.2.2. apdrošināšanas segumam jābūt spēkā nepārtraukti no Darbu uzsākšanas līdz būves/objekta nodošanai ekspluatācijā kā arī garantijas laikā un 1 (vienu) mēnesi pēc tā.

5.3. Pasūtītājs pieļauj apdrošināšanas seguma nepārtrauktības nodrošināšanu ar vairākām secīgi noslēgtām polisēm. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienas pirms spēkā esošās polises termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu polisi, kurā iekļauts retroaktīvais periods, kas sākas ne vēlāk par Darbu uzsākšanas datumu.

5.4. Izpildītājs kopā ar Polisi iesniedz maksājuma uzdevumu vai apdrošinātāja apliecinājumu par Polises prēmijas apmaksu. Ja maksājuma veikšanas datums ir vēlāks par Polise noteikto, Izpildītājs iesniedz apdrošinātāja apliecinājumu par Polises spēkā esamību.

5.5. Ja Polise attiecas uz visu un jebkura objekta projektēšanu atbilstošajā periodā (gada polise), Izpildītājs papildus iesniedz apdrošinātāja apliecinājumu, ka Polise attiecas uz Līguma ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDĪBA

6.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

6.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un/vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.

6.3. Dodot Līguma 6.1. un 6.2. punktā atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus Projektā, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtas saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

6.4. Līgumā atrunāto termiņu kavējumu gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% (trīs desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā atrunātās Līguma summas ar PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā atrunātās Līguma summas ar PVN.

6.5. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1. punktā noteikto apdrošināšanas polisi 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% (trīs desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā atrunātās Līguma summas ar PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā norādītās Līguma summas ar PVN.

6.6. Izpildītājs apņemas brīdināt Pasūtītāju par blakus apstākļiem, kuri varētu kavēt Darbu izpildi, par kuriem neapreķina soda procentus, bet automātiski pagarina Līguma termiņu:

6.6.1. Projekta izstrādei nepieciešamo datu aizkavēšanās (ja tādi tika pieprasīti un to var pierādīt, uzrādot datu pieprasījumu), tos savlaicīgi nesaņemot no atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

6.6.2. citi iepriekš neparedzami objektīvi apstākļi saskaņā ar Līguma 9.daļu.

6.7. Par Izpildītāja Pasūtītājam iesniegto rēķinu neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā atrunātās Līguma summas ar PVN dienā, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā atrunātās Līguma summas.

6.8. Ja Izpildītās nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, izņemot nepārvaramas varas iestāšanās dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma vienpusējas izbeigšanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas ar PVN.

6.9. Ja Izpildītājs atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši Iepirkuma noteikumiem, vai nenozīmē pilnvaroto personu, kura Izpildītāja vārdā veiks autoruzraudzību, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši *euro*) apmērā.

6.10. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildīto Darbu atbilstību spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Projekta vai kādas no tā daļas neatbilstības spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām, un apņemas tos pilnībā kompensēt.

6.11. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

6.12. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksu tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez Pušu rakstiskas vienošanās, ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām apmaksām.

6.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

7.3. Pusēm ir tiesības veikt Līgumā būtiskas izmaiņas. Līguma būtiskas izmaiņas ir noteiktas Publisko iepirkuma likumā.

7.4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.

7.5. Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu.

7.6. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Pušu rakstiskas vienošanās par to, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

7.6.1. tiek atzīts par maksātnespējīgu;

7.6.2. neveic uzņemtās saistības atbilstoši Līgumam;

7.6.3. pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un pārkāpums ir fiksēts, sagatavojot pārkāpuma aktu, kurā norādīti visi apstākļi, kas raksturo pārkāpumu. Šādu pārkāpuma aktu sagatavo Pasūtītājs, norādot minētajā aktā visus apstākļus, kas pamato Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu;

7.6.4. kavē Darbu beigu termiņu ilgāk par 15 (piecpadsmit) darbdienām;

7.7. neiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā apdrošināšanas polisi.

7.8. Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu uz laiku līdz sešiem kalendārajiem mēnešiem vai ilgāku laiku, brīdinot par to Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš, ja Līguma darbības pārtraukšanas nepieciešamību būs izraisījusi Pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu nepietiekamība.

7.9. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem tādā apjomā, kā tie ir paveikti atbilstoši Līguma noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

8. AUTORTIESĪBU REGULĒJUMS

8.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai Darbu un doto uzdevumu robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultātu un Projektu, (turpmāk – Autortiesību objekts), tiks uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, un uz to tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie regulējumi:

8.1.1. Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz Projekta fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objekta izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu Projekta autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;

8.1.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektu jebkurā veidā.

8.2. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objekta izstrādāšanu, Līguma 8.1.1. punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objekta izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

8.3. Pasūtītājs nav tiesīgs deleģēt tiesības izmantot Līguma ietvaros radītos ar autortiesībām aizsargātos objektus trešajām personām bez saskaņošanas ar autoru, izņemot, ja autors atsakās veikt Autoruzraudzību.

9. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādam saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saistīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot kādā termiņā, pēc tās domām, ir paredzama saistību izpilde.

9.3. Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.

10. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

10.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.3. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas vispārējās instances tiesā.

10.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.2. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt šādu informāciju Izpildītājam uz Līgumā norādīto pasta adresi, vai e-pastu, ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, ja Līgumā nav atrunāts citādi. Visi paziņojumi un Pasūtītājam sniedzamā informācija Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Ķekavas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā), Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāma uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi novads@kekava.lv, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otra Līdzēja pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.

11.3. Līgums izstrādāts un noformēts uz 15 (piecpadsmit) lapām, tajā skaitā 3 pielikumi uz 6 (sešām) lapām.

11.4. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei ir pa vienam Līguma eksemplāram.

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Ķekavas novada pašvaldība

NMR kods 90000048491

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

AS "SEB banka"

Konts LV62 UNLA 0050 0142 7280 0

t.67935803

e-pasts: novads@kekava.lv

IZPILDĪTĀJS

SIA "Projekts EAE"

VRN 44103073494

"Medulāji", Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

AS "Luminor Bank"

LV33RIKO0002013246151

t. 26324524

e-pasts: info@projektseae.lv

/ L. Mizovska /

Līguma parakstīšanas datums

16.01.2019



/ E. Krūmiņš /

Līguma parakstīšanas datums

18.01.2019



Būvprojekta "Gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā"

Projektēšanas uzdevums

Objekta nosaukums:	Būvprojekts "Gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā"
Adrese:	Autoceļš A7 no Lakstīgalu ielas (TC "Liība"), Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Pļavniekkalna iela, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība Tālr. 67935803 Atbildīgais pārstāvis: Arvis Krūmiņš tālr. 25436806
Būvniecības veids:	Jaunbūve
Projektēšanas stadija:	Shēma, projekts minimālā sastāvā un būvprojekts
Projektēšanas risinājumu variantu skaits:	Divi darba stadijā, shēma (pirms iesniegšanas būvvaldē), viens - būvprojekta
Būvniecības kārta:	Kārtu sadalījums tiks precizēts, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā
Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms:	Shēma, projekts darba stadijā un būvprojekta stadijā ir saskaņojams ar Ķekavas novada pašvaldību.
Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits:	
Būvprojekts saskaņošanai:	4 eks.
nodošanai pasūtītājam:	3 eks. (<i>papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formā rasējumi dwg un viss projekts PDF, kā arī būvdarbu izmaksu tāme</i>)
Uzdevuma tehniskais apraksts.	
Darbu robežas:	Valsts autoceļa, pašvaldības ielu sarkanās līnijas un Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos īpašumos. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. (pielikumā aptuvenas projektēšanas robežas)
Dalītā gājēju ceļa un veloceļa risinājumi:	Izvērtēt iespējamus risinājumus projekta darba stadijā. Izvērtēt iespējamo risinājumu gājēju pāreju izbūvei pār autoceļu A7 krustojumos pie visām autobusu pieturām un ietvju izbūvi līdz autobusu pieturām abos virzienos. Paredzēt paviljonus visām esošajām autobusu pieturām. Ņemt vērā projektējamo apgaismojuma līniju izbūvi. Projekta risinājumu saskaņot ar VAS "Latvijas valsts ceļi" izstrādāto risinājumu gājēju pārejas izbūvei pār

Dalītā gājēju ceļa un veloceļa segums:

autoceļu A7 krustojumā ar Ābeļu ielu.

Segums – asfaltbetons.

Segas konstrukcija:

Pilna segas konstrukcija atbilstoši aprēķinam un ģeoloģiskajiem apstākļiem.

Komunikācijas:

Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus un vai pārbūvi. Atbilstoši komunikāciju turētāju tehniskajiem noteikumiem. Projekta komunikāciju sadaļas skatīt ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem.

Apgaismojums:

Paredzēt ielu apgaismojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Virszemes ūdens novadīšanas sistēma:

Atklāta tipa (paredzēt grāvju rakšanu), izņēmuma gadījumos - slēgta tipa.

ELT tīklu pārbūve:

Atbilstoši ST tehniskajiem noteikumiem.

Teritorijas labiekārtojums:

Pēc darbu pabeigšanas, atjaunot zālāju un cietos segumus. Paredzēt soliņus un atkritumu urnas.

Apzaļumošana:

Paredzēt zaļās zonas sakārtošanu visā platumā starp autoceļu A7 un Rīgas ielu. Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu līdz valsts autoceļa A7 īpašuma robežai projektējamā teritorijā, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts.

Satiksmes organizācija:

Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes.

Izejas materiāli:

Topogrāfiskais uzmērījums:

Veic projektētājs.

Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli:


Veic projektētājs.

Tehniskie noteikumi:

Veic projektētājs.

Pasūtītājs

Izpildītājs Edgars Krūmiņš



Aptuvenas projektēšanas robežas



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Izstrādājot būvprojektu, pretendents jāizmanto projektēšanas uzdevums "Gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā".
2. Darbu programma Gājēju ceļa un veloceļa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā būvprojekta izstrādei.

2.1. Pirmais posms:

2.1.1. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi (nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, topogrāfiskās izpētes plāna pasūtīšana un saņemšana, inženierizpēte un papildus uzmērīšanas darbi, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde.)

2.1.2. Būvprojekta minimālais sastāvs:

Nr.p.k.	Nosaukums
1.	Būvniecības iesniegums
2.	Izejas dokumenti
2.1.	Zemesgrāmatas apliecības kopija
2.2.	Zemes robežu plāns
2.3.	Pasūtītāja projektēšanas uzdevums
2.4.	Esošās situācijas krāsaina foto fiksācija
3.	Pirms projekta izpēte/ Būvniecības ieceres sagatavošana un inženierizpētes noteikumi
3.1.	Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana
4.	Skaidrojošs apraksts
5.	Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā
6.	Raksturīgie griezumi
7.	3D vizualizācijas vides kontekstā

2.1.3. Saskaņošana atbildīgajās institūcijās un būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem pieprasīšana un saņemšana.

2.1.4. Provizorisks būvdarbu izmaksu aprēķins.

2.2. Otrais posms:

2.2.1. Detalizēta būvprojekta izstrāde veicamajiem darbiem, izstrādājot pamatojoties uz spēkā esošiem Latvijas Republikas būvnormatīviem un MK noteikumiem.

2.2.2. Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam, iespējamo eksperta aizrādījumu izvērtēšana, būvprojekta korekcija atbilstoši eksperta norādēm.

2.2.3. Būvprojekta saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām, valsts un pašvaldības iestādēm un Ķekavas novada būvvaldes akcepta par projektēšanas nosacījumu izpildi, saņemšana.

3. Pakalpojuma izpildes nosacījumi autoruzraudzībai:

3.1. Autoruzraudzību būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

- 3.2. Sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz pretendentu jautājumiem par būvprojekta risinājumiem būvdarbu iepirkuma procedūras laikā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
- 3.3. Būvniecības, kas tiks veikta pēc Izpildītāja izstrādātā būvprojekta, laikā Izpildītājs veic autoruzraudzību būvobjektā, nodrošinot būvprojekta autentisku realizāciju dabā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 3.4. Apsekot būvobjektu un piedalīties būvsapulcēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā būvdarbu veikšanas laikā, nodrošinot atbilstošu speciālistu uzraudzību visām būvprojektā iekļautajām sadaļām.

4. Pielikumi:

Projektēšanas uzdevums gājēju ceļa un veloceļa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā būvprojekta izstrādei.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.	Pakalpojuma izmaksu pozīcijas izpildāmo darbu etapiem	Cena EUR bez PVN
1.	Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana no institūcijām	1 742,00
2.	Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde	5 020,00
3.	Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju	17 420,00
4.	Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā, tā saskaņošana	15 678,00
5.	Autoruzraudzība	3 000,00
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN	42 860,00
	PVN 21 %	9 000,60
	Piedāvātā līgumcena EUR ar PVN	51 860,60