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Specifikācijas 
 

I. Ievads  

 

 Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots 

krājumā ”Ceļu specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības 

gadījumā dodot papildinājumus. Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko 

noteikumu un šo specifikāciju prasības. 

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic 

sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2.nodaļu, pieņem būvlaukumu un 

saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt darbus.  

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos 

minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, 

bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

II. Būvobjekta raksturojošie lielumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Darbu veikšanas specifikācija 
 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, 

pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un 

jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to atrašanās dziļumi. Tad 

būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un 

izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz Pasūtītājam 

rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par konstatētajām 

neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 

Objekts 

“Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, 

Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2” 
Cieto segumu 

platība, m² 262,60 

Ietves platums, m 1.8 

Ietves segums Bruģakmens 
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Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas 

posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu 

veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, bet netiktu aizkavēts būvdarbu veikšanas grafiks. 

 

1. Sagatavošanas darbi 

1.1. Objekta uzmērīšana un nospraušana – Darbu apjoms ietver laukuma  uzmērīšanu un 

nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma lapām TS-04. Būvuzņēmējam veicot 

horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā, jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību 

esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2017”.  

1.2. Būvlaukuma ierīkošana - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā 

stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā.   

1.3. Esošā bruģakmens seguma saudzīga noņemšana, vēlākai izmantošanai - Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošā betona 

bruģakmens saudzīgu nojaukšanu un uzglabāšanu vēlākai izmantošanai.  

1.4. Esošā asfaltbetona demontāža - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošā asfaltbetona nojaukšanu  

2. Zemes klātne 

2.1. Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei – augu zeme bez 

būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama būvuzņēmēja krautnē tālākai 

izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem. Veicot darbus aizliegts bojāt 

saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu. 

2.2. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni - Darbi ietver visu 

nederīgo (lieko) grunts/šķembu norakšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu 

izgāztuvi. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu-Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.     

2.3. Uzbēruma grunts - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar uzbēruma grunts uzbēršanu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2017”. 

2.4. Ievalkas rakšana - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, 

kas saistītas ar ievalkas rekšanu.  

2.5. Ievalkas nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīga zāliena 

sēklām - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar ievalkas nostiprināšanu ar augu zemi 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīga zāliena sēklām.  
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2.6. Esošās caurules pl d160 padziļināšana: 

* Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi – Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, 

gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventāra vairogiem vai 

reivsienām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu 

sūkņiem, iekraušanu autotransportā un aizvešanu un būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts 

rakšanas darbiem izmantojot inventāra vairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 

palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un sausai. 

* Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem un 

apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 0,3m, ietverot noblīvēšanu – Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana 

veicama saskaņā cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvada apbēršanu. 

Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. 

* Esošās caurules pl d160 padziļināšana – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošās caurules padziļināšanu. 

* Būvbedru aizbēršana, kā arī noblīvēšana pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m - Darbi ietver 

darbaspēka, materialu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres 

rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada 

apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvada 

apbēršanu. Cauruli paredzēts, visā izraktajā būvbedres dziļumā un platumā, apbērt ar rupjgraudainu, 

filtrējošu smilti, ievērojot cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. 

Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai.  

3. Konstruktīvās kārtas 

3.1. Ietves  betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona C30/37 pamatnes un nesaistīta 

minerālmateriāla maisījuma 0/45 pamatnes - Detalizēti betona apmaļu izbūve parādīta 

rasējuma lapās. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu 

nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm. Starp betona apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm 

atstarpi. Normālais betona apmales augstums virs laukuma seguma 0 cm.  Darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.2. Betona bruģakmeņa seguma konstrukcijas izbūve ietvei:  

* Salizturīgā kārta, h=30cm  - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32, h=16cm - Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 
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* Šķembu izlīdzinošais slānis, h=3cm - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

* Betona bruģakmens, h=6cm. (Betona bruģakmens NOSTAL (180x120x60)) – Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.3. Segas konstrukcijas izbūve virs apgaismojuma kabeļiem un savienojuma vietās ar esošo 

segumu: 

3.3.1 Betona bruģakmens seguma atjaunošana:  

* Salizturīgā kārta, h=30cm  - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32, h=16cm - Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

* Šķembu izlīdzinošais slānis, h=3cm - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

* Esošā bruģakmens seguma atjaunošana, h=6cm – Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

3.3.2 Asfaltbetona seguma atjaunošana virs apgaismojuma kabeļa izbūves: 

* Salizturīgā kārta, h=30cm- Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=25cm- Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

* Karstā asfalta apakškārta AC 16 base, h=6cm- Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2017”. 

* Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf, h=4cm- Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2017”. 

4. Labiekārtošana 

4.1. Apzaļumošana ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu 10cm biezumā, izmantojot 

būvdarbos iegūto augu zemi - Zālienu jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas 

izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, 

neveidojot paaugstinājumus. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst 

atrasties būvgruži, koku saknes, neatbilstoši priekšmeti. Jāiesēj zāle, iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā 

līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un 

jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod 

rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

4.2. Soliņš ar atzveltni vai analogs uzstādīšana - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar soliņa uzstādīšanu. 

4.3. Koka atkritumu tvertnes 60 L “Klassika” vai analoga uzstādīšana - Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar atkritumu urnas 

uzstādīšanu. 

4.4. Margu montāža, margu balstus iebetonējot - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 
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palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar margu uzstādīšanu un balstu iebetonēšanu. 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

4.5. Margu montāža, margu balstus pieskrūvējot pie esošām kāpnēm - Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar margu uzstādīšanu 

un pieskrūvēšanu pie esošām kāpnēm. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

5. Nobeiguma darbi 

5.1. Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā. - Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot 

zvērinātu mērnieku. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ceļa un tās elementu kopu 

topogrāfisko attēlojumu darbu veikšanas robežās MicroStation vai AutoCad programmas vidē. Pēc 

uzmērījumu veikšanas jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 kopija (kompaktdiska formātā), 

kurā ir grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi:  - segumu izbūves robežas un apjomi, 

                      -zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

                            -atjaunoto komunikāciju novietojums un apjomi, 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka vai mērniecībā licencēta uzņēmuma 

apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā. 

 

 

Sastādīja:                                                                 Ilona Jaroha 
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Būvdarbu apjomi teritorijas sadaļai 

Pasūtītājs : Ķekavas novada pašvaldība 

Objekta nosaukums :  "Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas 

pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2" 

Projektētājs :  SIA "JOE" 

Objekta adrese :  Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads 

 

Izmaksu un 

specifikāciju 

saraksts 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darbu 

daudzums 

1 2 3 4 

1 Sagatavošanas darbi 
  

1.1 Objekta uzmērīšana un nospraušana m 74,00 

1.2 Būvlaukuma ierīkošana kompl. 1 

1.3 Esošā bruģakmens seguma saudzīga 

noņemšana, vēlākai izmantošanai 

m² 40,00 

1.4 Esošā asfaltbetona demontāža m² 10,00 

2 Zemes klātne 
  

2.1 Augu zemes norakšana aizvedot uz 

būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei 

m³ 51,00 

2.2 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot 

uz Būvuzņēmēja atbērtnim 

m³ 67,00 

2.3 Uzbēruma grunts m³ 140,00 

2.4 Ievalkas rakšana m 65,00 

2.5 Ievalku nostiprināšana ar rupjiem oļiem uz 

nesaistītu mineralmateriālu maisījumu 0/45, 

10cm pamata. 

m² 48,00 

2.6 Esošās caurules pl d160 padziļināšana     

* Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie 

darbi 

m³ 5,00 
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* Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 

1m/dn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 

un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 

0,3m, ietverot noblīvēšanu 

m³ 2,00 

* Esošās caurules pl d160 padziļināšana kompl. 1 

* Būvbedru aizbēršana, kā arī noblīvēšana pa 

slāņiem tranšejas platumā 1,5 m 

m³ 3,00 

3 Konstruktīvās kārtas 
  

3.1 Ietves  betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz 

betona C30/37 pamatnes un nesaistīta 

minerālmateriāla maisījuma 0/45 pamatnes 

m 157,00 

3.2 Betona bruģakmeņa seguma konstrukcijas 

izbūve ietvei: 

    

* Salizturīgā kārta, h=30cm m³ 43,00 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, 

h=16cm 

m² 143,00 

* Šķembu izlīdzinošais slānis,h=3cm m² 143,00 

* Betona bruģakmens izbūve ietvei, h=6cm 

(Betona bruģakmens NOSTAL (180x120x60)) 

m² 143,00 

3.3 Segas konstrukcijas izbūve virs apgaismojuma 

kabeļiem un savienojuma vietās ar esošo 

segumu: 

    

3.3.1 Betona bruģakmens seguma atjaunošana:     

* Salizturīgā kārta, h=30cm m³ 33,00 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, 

h=16cm 

m² 97,82 

* Šķembu izlīdzinošais slānis, h=3cm m² 109,60 

* Esošā bruģakmens seguma atjaunošana, h=6cm m² 109,60 

3.3.2 Asfaltbetona seguma atjaunošana virs 

apgaismojuma kabeļa izbūves: 

    

* Salizturīgā kārta, h=30cm m³ 5,00 

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, 

h=25cm 

m² 11,00 
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* Karstā asfalta apakškārta AC 16 base, h=6cm m² 10,00 

* Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf, h=4cm m² 10,00 

4 Labiekārtošana 
  

4.1 Apzaļumošana ar daudzgadīga zāliena sēklu 

maisījumu 10cm biezumā, izmantojot 

būvdarbos iegūto augu zemi 

m² 687,00 

4.2 Soliņš ar atzveltni vai analogs uzstādīšana  gb. 1 

4.3 Koka atkritumu tvertnes 60 L “Klassika” vai 

analoga uzstādīšana  

gb. 1 

4.4 Margu montāža, margu balstus iebetonējot m 160,00 

4.5 Margu montāža, margu balstus pieskrūvējot pie 

esošām kāpnēm 

m 9,00 

5 Nobeiguma darbi 
  

5.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, 

izpildokumentācijas sagatavošana 

kompl. 1 

 

Galvenos būvdarbu apjomus sastādīja : I. Jaroha  /____________________/  

Galvenos būvdarbu apjomus pārbaudīja : I. Leināte  /____________________/  

Piezīmes:    

* Ietves būvdarbu izpildē ievērot "Ceļu specifikācijas 2017" prasības.    

* Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem. 

*Konstruktīvo kārtu apjomi kubikmetros (m3) uzrādīti blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē 

pievesto materiālu daudzums, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu..     

*Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.  

  

* Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.    

*Saskaņojot ar Pasūtītāju , ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot 

analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.    

*Visi objektā demontējamie materiāli, gruntis un citas atkārtoti izmantojamās izejvielas ir 

iespējams izmantot atkārtoti objektā, ja tās atbilst tehniskajām prasībām un specifikācijām, par to 

informējot Pasūtītāju.    
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Galveno materiālu un montāžu darbu apjomi ielu apgaismojumam 
Pasūtītājs : Ķekavas novada pašvaldība 

Objekta nosaukums :  "Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, 

Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2" 

Projektētājs :  SIA "JOE" 

Objekta adrese :  Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads 
 

Izmaksu un 

specifikāciju 

saraksts 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darbu 

daudzums 

1 2 3 4 

Galveno materiālu saraksts 

1 Klemmju sadalne uz metāla pamata k-ts 1,00 

2 Cinkots balsts, h=6,5m k-ts 8 

3 L-veida konsole 2,0/1,5/15 k-ts 3,00 

4 T-veida konsole 2,0/1,5/15 k-ts 5,00 

5 Spuldze SON-T 100W gb. 9,00 

6 Spuldze SON-T 150W gb. 4,00 

7 Philips ielu gaismeklis Malaga SGS102 gb. 13,00 

8 Betona pamats BP 6-10 k-ts 8,00 

9 Stabs parka 4,5m (4m virs zemes) cinkots P4,5 k-ts 2,00 

10 Gaismeklis Vizulo Stork LED 35W k-ts 2,00 

11 Pamats parka stabiem līdz 6m 82kg P-0,8 k-ts 2,00 

12 Gumijas blīve gb. 10 

13 Spaiļu un drošinātāju komplekts 1f B6A k-ts 12,00 

14 Spaiļu un drošinātāju komplekts 1f C6A k-ts 3,00 

15 Drošinātājs 3C 16A gb. 1 

16 Kabelis PPJ 3x1,5 m 190,00 

17 Kabelis AXMK 4x16mm2 m 310,00 

18 Aizsargcaurule EVOCAB HARD 450N d=50mm m 150,00 

19 Aizsargcaurule EVOCAB HARD 750N d=50mm m 18,00 

20 Dalītā caurule EVOCAB SPLIT 450N d=160mm m 6,00 

21 Kabeļu gala apdare EPKL 0015(4-35) gb. 21,00 

22 Kabeļu brīdinājuma lenta m 330,00 

23 Papildmateriāli k-ts 1,00 

Galveno montāžas darbu saraksts 

1 Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta stabam gb. 10,00 

2 Apgaismojuma balsta un pamata montāža gatavā bedrē gb. 10,00 

3 L-veida kronšteina montāža gb. 3,00 

4 T-veida kronšteina montāža gb. 5,00 

5 Gaismas armatūras montāža, regulēšana gb. 10,00 

6 Kabeļa ievēršana balstā m 190,00 

7 Spaiļu un drošinātāju k-ta montāža gb. 15,00 

8 Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai gb. 6,00 

9 Bedres rakšana un aizbēršana pazemes kabeļu apsekošanai gb. 8,00 
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10 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 320,00 

11 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2caurulēm) m 8,00 

12 Dalītas caurules montāža esošajam kabelim m 6,00 

13 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 168,00 

14 Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 1 kabelim m 300,00 

15 Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 2 kabeļiem m 8,00 

16 ZS kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā m 160,00 

17 ZS kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 168,00 

18 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 330 

19 Kabeļa gala apgdare gb. 21,00 

20 Klemmju sadalnes pamata montāža gb. 1,00 

21 Klemmju sadalnes uzstādīšana gb. 1,00 

Organizatoriskie pakalpojumi 

1 Trases nospraušana obj. 1,00 

2 Trases uzmērīšana obj. 1,00 

3 Rakšanas atļaujas saņemšana obj. 1,00 

4 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana obj. 1,00 

5 Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā obj. 1,00 

 
 

 
 

Sastādīja : A. Plešanovs /____________________/ 

 
 

 
 

 Piezīmes:  
 

 
1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai 

tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska pareiza un spēka esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu 

nosacījumiem. 

3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.    

4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja 

izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


