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Satiksmes organizācijas shēma, veicot darbus vai mehānismiem atrodoties uz brauktuves.

maks. 50.0m
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ŠĶĒRSNOROBEŽOJUMS - vienpusīgie vadstatņi maks.

2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves

malu. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

GARENNOROBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatņi maks. 10m

attālumā cits no cita. Ieteicama divpusīga signāluguns uz katra

otrā vadstatņa.

Darbus veikt pa maks.50m gariem posmiem.

Gadījumā, ja darbi veicami posmā, kas garāks par 50m,

pieaicināt satiksmes regulētājus.

Lokālā shēma B
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Satiksmes organizācijas shēma, veicot darbus brauktuves malā.

50.0

50.0

ŠĶĒRSNOROBEŽOJUMS - vienpusīgie vadstatņi maks.

2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves

malu. Vienpusīga signālugums uz katra vadstatņa vai

barjera ar 3 vienpusīgām signālugunīm virs tās.

GARENNOROBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatņi maks. 10m

attālumā cits no cita. Vienpusīga signālugums uz katra otrā

vadstatņa.
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Lokālā shēma A
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Piezīmes:

Pamatshēma spēkā visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk.pēc darba laika un brīvdienās. Lokālās shēmas
izmantot pieslēgumu valsts autoceļam izbūves darbu veikšanas laikā. Lokālshēmu uzstādīšanas un
demontāžas datumus un laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz
ceļiem" prasībām.
Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, uzņēmumu transportam, klientiem un operatīvajam
transportam. Gadījumā, ja uz laiku nepieciešams ierobežot piekļuvi īpašumiem, laikus brīdināt
īpašniekus un iedzīvotājus par plānotajiem ierobežojumiem.
Nodrošināt drošu gājēju kustību min. 1,0m platumā, būvbedres norobežot ar signāllentām un
palīgbarjerām.
Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aizklāt.
Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvobjekta. Ceļa zīmes Nr. 118+815 uzstādīt 20-25m pirms
krustojuma.
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