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1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1.1. Ievads 
Būvprojekts „Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7)No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 
105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādāts, pamatojoties uz Būvniecības likumu, MK 
noteikumiem NR. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK noteikumiem NR 633 „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi”, LR spēkā esošajiem būvprojektēšanu un būvniecību reglamentējošajiem tiesību aktiem, 
Latvijas Valsts standartiem un ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.  

1.2. Būvprojekta izstrādei pielietotie normatīvi 
Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot LR spēkā esošo likumdošanu Latvijas būvnormatīvus un standartus: 

- LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”, 

- LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, 

- LVS 190-3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”, 

- LVS 190-7:2002 "Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi, 

- LVS 190-5:2011 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne”, 

- LVS 77-1:2016 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”, 

- LVS 77-2:2016 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 

-  LVS 77-3:2016 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”.  

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot ieteikumus: 

- Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade”, Rīga 2005., 

- Ieteikumi ceļu projektēšanai "Ceļa sega", Rīga 2015., 

- VAS “Latvijas Valsts ceļi” projekts ”Ceļa segu tipveida katalogs”, 

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot specifikācijas: 

- Ceļu specifikācijas 2017.  

1.3. Pārbūves mērķis 
Būvprojekta mērķis ir uzlabot gājēju drošību un komfortu, pārbūvējot esošos gājēju celiņa posmus un 
izbūvējot jaunu posmu no Pļavu ielas līdz Rīgas ielai 105E, tādejādi savienojot esošos gājēju celiņu 
posmus. 
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1.4. Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti 

1.4.1. SIA “Tomus” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija 
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1.4.3. Būvprojekta vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polise 

 
 
 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  9 
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1.4.5. Pasūtītāja izsniegtais projektēšanas uzdevums 
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1.4.6. Sadarbības līgums par autoceļa A7 zemes nodalījuma joslas izmantošanu 
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1.4.7. Tehniskie noteikumi – VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
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1.4.8. Tehniskie noteikumi – AS “Sadales tīkls” 
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1.4.9. Tehniskie noteikumi – SIA “Lattelecom” 
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1.4.10. Tehniskie noteikumi – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
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1.5. Topogrāfiskā izpēte  
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1.7. Skaidrojošais apraksts 

Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai – ielas un ceļi 2112 

1.7.1. Būvobjekta novietojums 
Būvprojekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo gājēju ceļu posmā no Rīgas ielas 85 līdz Pļavu ielai, un 
izbūvēt jaunu gājēju ceļa posmu no Pļavu ielas līdz Rīgas ielai 105E.  

Būvobjekts atrodas Ķekavā, Ķekavas novadā. 

 

1.7.2. Projektētās būves galvenie tehniskie rādītāji 

BŪVES GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 

Būves klasifikācija 2112 
Būves atrašanās vieta Ķekava, Ķekavas novads 
Objekta veids Gājēju ceļš 
Atrašanās vietas raksturojums Apdzīvotā vietā 
Apkārtnes apbūves raksturojums Mazstāvu dzīvojamā apbūve, jaukta darījumu teritorija 
Ielu apgaismojuma pārbūve Ir paredzēta 
Lietus ūdens atvades sistēma Vaļējā tipa 
Trases garums 604m 
Gājēju ceļa platums 2.0m (2.75m pie brauktuves) 
Gājēju ceļa segums Karstais asfalts 

 

Projektētais gājēju ceļš. 
Izbūves 1. kārta 

Projektētais gājēju 
ceļš, izbūves 2. kārta 
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1.7.3. Būves galvenie konstruktīvie risinājumi un izmantotie būvizstrādājumi 
Būvprojekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo gājēju ceļu posmā no Rīgas ielas 85 līdz Pļavu ielai un 
izbūvēt jaunu gājēju ceļa posmu no Pļavu ielas līdz Rīgas ielai 105E. Projektējamam gājēju ceļam 
paredzēts izbūvēt pilnu segas konstrukciju. Gājēju ceļa segums – karstais asfalts. Tāpat būvprojekta 
ietvaros paredzēts pārbūvēt būvprojekta zonā esošās nobrauktuves no autoceļa A7 uz piegulošajiem 
īpašumiem, izbūvējot tiem pilnu segas konstrukciju un karstā asfalta segumu. Būvprojekta ietvaros 
paredzēts atsevišķos posmos tīrīt un padziļināt esošos ceļa sāngrāvjus, kā arī izbūvēt plastmasas caurteku 
D300, uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes, ceļa apzīmējumus un gājēju metāla barjeras un izbūvēt ielu 
apgaismojumu.  

1.7.4. Izbūves kārtas 
Būvprojektu paredzēts realizēt 2 izbūves kārtās. Būvprojekta 1. kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju 
ceļu un ielu apgaismojumu posmā no Pļavu ielas līdz Rīgas ielai 105E. Būvprojekta 2. kārtas ietvaros 
paredzēts izbūvēt gājēju ceļu un ielu apgaismojumu posmā no Rīgas ielas 85 līdz Pļavu ielai. 

1.7.5. Atļaujas un saskaņojumi 
Saskaņojumus ar iesaistītajām institūcijām skatīt rasējumā ĢP-1 “Ģenerālplāns, savietotais projektējamo 
inženiertīklu plāns, labiekārtojuma un apstādījumu plāns, transporta un gājēju kustības organizācijas 
shēma”.  
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2. ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA 

2.1. Skaidrojošais apraksts 
Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai – ielas un ceļi 2112 

2.1.1. Būvobjekta novietojums 

Būvobjekta novietojumu skatīt rasējumā TS-1 „Vispārīgie rādītāji”. 

2.1.2. Projektētās būves galvenie tehniskie rādītāji 

Būves galvenie tehniskie rādītāji apkopoti zemāk dotajā tabulā: 

 

 

BŪVES GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 

Būves klasifikācija 2112 
Būves atrašanās vieta Ķekava, Ķekavas novads 
Objekta veids Gājēju ceļš 
Atrašanās vietas raksturojums Apdzīvotā vietā 
Apkārtnes apbūves raksturojums Mazstāvu dzīvojamā apbūve, jaukta darījumu teritorija 
Ielu apgaismojuma pārbūve Ir paredzēta 
Lietus ūdens atvades sistēma Vaļējā tipa 
Trases garums 604m 
Gājēju ceļa platums 2.0m (2.75m pie brauktuves) 
Gājēju ceļa segums Karstais asfalts 

 

2.1.3. Trase 
Projektētais gājēju ceļš atrodas valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) 
zemes nodalījuma joslā, posmā no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā. Gājēju ceļa trases garums 
ir 604m. 

2.1.4. Šķērsprofils 

Segas konstrukcijas pieņemtas atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” projektam ”Ceļa segu tipveida 
katalogs” un “Ieteikumi ceļu projektēšanai "Ceļa sega", saskaņā ar objekta ģeotehniskās izpētes datiem. 

Šķersprofilos norādītas segas konstruktīvās kārtas izbūvējamas atbilstoši normatīvam “Ceļu specifikācijas 
2017”.  

Segas konstrukciju un šķērsprofilus raksturīgajās vietās skatīt rasējumā TS-3 “Griezumi. Raksturīgie 
griezumi ar augstuma atzīmēm”. 

2.1.5. Garenprofils/Vertikālais plāns 
Gājēju ceļa garenprofils ir projektēts aptverošs un caurejošs, iekļaujot projektēto gājēju ceļu apkārtējā 
vidē, vienlaicīgi nodrošinot vides pieejamības prasību izpildi, ūdens atvadi no projektētā gājēju ceļa 
virsmas, vienlaicīgi neapgrūtinot virsmas ūdeņu novadīšanu piegulošajās teritorijās. Visās vietās, kur 
projektētās virsmas pieslēdzas esošajām, pieslēgumus paredzēts veidot vienā līmenī. Projektētā gājēju 
ceļa vertikālo plānu skatīt rasējumā TS-2 “Teritorijas vertikālais plānojums. Grafiskais dokuments ar ceļa 
un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm”. Gājēju ceļa garenprofilu skatīt rasējumā TS-4 
“Garenprofils” 
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2.1.6. Ūdens novadīšana 
Projektējamam gājēju ceļam paredzēta atklātā tipa ūdens novadīšanas sistēma. Būvprojekta ietvaros 
paredzēts tīrīt un padziļināt esošos grāvjus, izbūvēt plastmasas caurteku D300, kā arī izbūvēt vienu lietus 
ūdens uztveršanas gūliju un tās izvadu grāvī.  

Piemērojamos risinājumus skatīt rasējumā TS-2 “Teritorijas vertikālais plānojums. Grafiskais dokuments 
ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm” 

 

2.1.7. Vides pieejamība 
Būvprojekta risinājumi nodrošina vides pieejamības prasību izpildi – projektētie segumi pieslēdzas 
esošajiem vienā līmenī, krustojumos gājēju celiņš pieslēdzas brauktuvei vienā līmenī.  

2.1.8. Satiksmes drošība 
Būvprojekta ietvaros paredzēts uzstādīt jaunas 2. klases gaismu atstarojošas virsmas un 2. izmēra grupas 
ceļazīmes atbilstoši standartam LVS-77. Tāpat būvprojekta ietvaros paredzēts uzstādīt gājēju metāla 
drošības barjeru. Prasības gājēju drošības barjerai: 

Barjerām, statņiem un stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma 
biezums aizsargnorobežojumiem - 60 mikroni, norobežojuma kolonnām - 70 mikroni, 
stiprinājuma elementiem - 55 mikroni. Pieļaujamā atkāpe -5 mikroni. 
Galvaniskajam pārklājumam jāatbilst LVS EN ISO 1461 prasībām. 

 
 

2.1.9. Inženierkomunikācijas 
Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu, pieslēdzot to esošajam ielu apgaismojuma 
tīklam. Tāpat ir paredzēts veikt esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus: esošos elektronisko 
sakaru un elektrokabeļus šķērsojumu vietās gūldīt šķeltās aizsargcaurulēs, kā arī izbūvēt rezerves 
aizsargcaurules zem nobrauktuvēm SIA “Lattelecom” vajadzībām.  
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2.1.10. Vides aizsardzības pasākumi 
Koku sakņu un stumbru un sakņu bojāšana būvdarbu laikā nav pieļaujama. Būvdarbu laikā saglabājamo 
koku stumbrus aizsargāt 2 m augstumā ierīkojot dēļu aizsargus. Darbi koku vainagu zonā veicami ar roku 
darbu. Rakšanas darbi ar mehānismiem tuvāk par 2 m no saglabājamo koku stumbriem nav pieļaujami. 
Būvprojekta risinājuma ietekme uz vidi (trokšņu līmeņa, virsmas ūdens savākšana, vērtīgo koku 
saglabāšana u.c faktori) netiek mainīta. 

 Atkritumus un būvgružus nodot apsaimniekošanā atbilstoši licencētam atkritumu pārstrādes 
uzņēmumam. Realizējot būvprojektu videi bīstamu atkritumu rašanās nav paredzama. Grunts 
piesārņošana nav pieļaujama. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēta apkārtējās teritorijas sakopšana un 
apzaļumošana. 

2.1.11. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 
pabeigšanas pirms būves nodošanai ekspluatācijā 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, 
pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

 Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta 
līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas 
shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvuzņēmējs var 
individuāli izstrādāt satiksmes organizācijas būvdarbu laikā shēmas. 

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un valsts akciju 
sabiedrību ,,Latvijas Valsts ceļi’’. 

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, 
nepārprotama un droša satiksmes organizācija. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības 
posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc 
iespējas mazākas neērtības. 

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 
jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām. 

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvētu segumu, ievērojot 
projektā dotos norādījumus. 

 Brauktuves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā 

 Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves seguma 
stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan 
pirms, gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi 
nepieciešamie pasākumi, lai ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai 
skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Veicot darbus 
iepriekšminētajos apstākļos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan 
pirms, gan pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos (tai skaitā to 
brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

  Brauktuves vai ietves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā 

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās 
konstruktīvās kārtas atbilstoši ,,Ceļu specifikācijas 2017’’ norādījumiem. 

Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā paredzētās 
konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā 
konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un 
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atbilst ,,Ceļa specifikācijas 2017’’ noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai 
nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmē daļēji izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, 
būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz jaunizbūvēto vai 
daļēji izbūvēto segumu un, ņemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieņem lēmums par jaunizbūvētā vai 
daļēji izbūvētā seguma izmantošanu, vai pagaidu apvedceļu veidošanu un izmantošanu būvniecības 
procesa un satiksmes organizēšanas vajadzībām. 

Būves izmantošanai būvdarbu laikā 

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši 
veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvēto jauno 
segumu, izbūvēto jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem. 

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu 
veikšanas projekta izstrādes laikā. 

 Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu 
laikā. 

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi 
privātīpašumiem. 

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, 
pirms minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, 
kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar 
īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

2.1.12. Labiekārtojums 
Būvprojekta ietvaros paredzēts uzstādīt vienu parka solu ar atzveltni un atkritumu urnu. Prasības sola 
konstrukcijai:  

Garums: 1800 mm 
Atzveltnes augstums: 395 mm 
Sēdvietas platums: 450 mm 
Attālums no zemes līdz sēdvietai: 466 mm 
Sola "pēdas" platums: 336 mm 
Sola kāju biezums: 100 mm 
Dēļu biezums 70mm, dēļu platums 140mm 
Soliņa kājas : Karsti cinkotas, krāsotas metāla kājas 
Koka dēļi: Impregnēts koks 
Krāsa: kājām RAL 7005, dēļiem RAL 2000 
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Prasības atkritumu urnas konstrukcijai: 

Ārējais izmērs: 500x500x400mm.  

Materiāli: Betons ar apdari un skārda ielikni. Dekoratīvā apdare - drupinātā granīta virsma. 
 

 

 

 

 

      TS Sadaļas vadītājs:   A. Piesis 
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2.2. Ass izspraušanas koordinātu saraksti 
 

Trases plāna elementu izspraušanas parametri 

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 0+00.000 298209.546 514765.539 

Beigas: 0+65.341 298159.630 514807.703 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 65.341     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 0+65.341 298159.630 514807.703 

Virsotne:   298191.064 514845.293 

Līknes beigas: 0+68.559 298157.232 514809.847 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

03° 45' 

44.2679" Virziens: Pa kreisi 

Rādiuss: 49.000     

Garums: 3.218 Tangente: 1.609 

Mediāna: 0.026 Bisektrise: 0.026 

Horda: 3.217     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 0+68.559 298157.232 514809.847 

Beigas: 0+80.039 298148.927 514817.774 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 11.480     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 0+80.039 298148.927 514817.774 

Virsotne:   298113.714 514780.881 

Līknes beigas: 0+89.368 298141.628 514823.564 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

10° 28' 

52.4532" Virziens: Pa labi 

Rādiuss: 51.000     

Garums: 9.330 Tangente: 4.678 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  54 

 

Mediāna: 0.213 Bisektrise: 0.214 

Horda: 9.317     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 0+89.368 298141.628 514823.564 

Beigas: 1+18.333 298117.387 514839.417 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 28.964     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 1+18.333 298117.387 514839.417 

Virsotne:   298062.107 514754.888 

Līknes beigas: 1+34.558 298103.155 514847.171 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

09° 12' 

14.3087" Virziens: Pa labi 

Rādiuss: 101.000     

Garums: 16.225 Tangente: 8.130 

Mediāna: 0.326 Bisektrise: 0.327 

Horda: 16.207     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 1+34.558 298103.155 514847.171 

Beigas: 1+69.643 298071.098 514861.430 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 35.085     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 1+69.643 298071.098 514861.430 

Beigas: 2+10.356 298033.632 514877.362 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 40.713     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 2+10.356 298033.632 514877.362 

Virsotne:   298014.066 514831.349 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  55 

 

Līknes beigas: 2+14.725 298029.542 514878.894 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

05° 00' 

26.5986" Virziens: Pa labi 

Rādiuss: 50.000     

Garums: 4.370 Tangente: 2.186 

Mediāna: 0.048 Bisektrise: 0.048 

Horda: 4.368     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 2+14.725 298029.542 514878.894 

Beigas: 2+85.587 297962.159 514900.826 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 70.862     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 2+85.587 297962.159 514900.826 

Virsotne:   297963.397 514904.630 

Līknes beigas: 2+90.268 297959.412 514904.286 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

67° 02' 

49.5328" Virziens: Pa kreisi 

Rādiuss: 4.000     

Garums: 4.681 Tangente: 2.650 

Mediāna: 0.665 Bisektrise: 0.798 

Horda: 4.418     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 2+90.268 297959.412 514904.286 

Beigas: 2+95.526 297958.961 514909.525 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 5.258     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 2+95.526 297958.961 514909.525 

Virsotne:   297956.968 514909.354 

Līknes beigas: 2+98.418 297957.046 514911.352 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  56 

 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

82° 50' 

47.6029" Virziens: Pa labi 

Rādiuss: 2.000     

Garums: 2.892 Tangente: 1.765 

Mediāna: 0.500 Bisektrise: 0.667 

Horda: 2.646     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 2+98.418 297957.046 514911.352 

Beigas: 3+07.088 297948.382 514911.690 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 8.670     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 3+07.088 297948.382 514911.690 

Virsotne:   297948.149 514905.694 

Līknes beigas: 3+11.500 297944.300 514910.297 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

42° 07' 

46.6352" Virziens: Pa labi 

Rādiuss: 6.000     

Garums: 4.412 Tangente: 2.311 

Mediāna: 0.401 Bisektrise: 0.430 

Horda: 4.313     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 3+11.500 297944.300 514910.297 

Beigas: 3+15.117 297941.525 514907.977 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 3.617     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 3+15.117 297941.525 514907.977 

Virsotne:   297937.677 514912.580 

Līknes beigas: 3+20.492 297936.487 514906.699 

Līknes parametri 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  57 

 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

51° 19' 

58.4143" Virziens: Pa kreisi 

Rādiuss: 6.000     

Garums: 5.376 Tangente: 2.883 

Mediāna: 0.592 Bisektrise: 0.657 

Horda: 5.198     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 3+20.492 297936.487 514906.699 

Beigas: 3+57.759 297899.960 514914.087 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 37.267     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 3+57.759 297899.960 514914.087 

Virsotne:   297897.879 514903.795 

Līknes beigas: 3+60.569 297897.165 514914.271 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

15° 19' 

56.2465" Virziens: Pa labi 

Rādiuss: 10.500     

Garums: 2.810 Tangente: 1.413 

Mediāna: 0.094 Bisektrise: 0.095 

Horda: 2.801     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 3+60.569 297897.165 514914.271 

Beigas: 3+77.147 297880.626 514913.143 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 16.577     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 3+77.147 297880.626 514913.143 

Beigas: 4+49.949 297809.172 514927.095 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 72.803     



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  58 

 

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 4+49.949 297809.172 514927.095 

Virsotne:   297811.352 514938.259 

Līknes beigas: 4+51.740 297807.449 514927.575 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

09° 01' 

11.8020" Virziens: Pa kreisi 

Rādiuss: 11.375     

Garums: 1.791 Tangente: 0.897 

Mediāna: 0.035 Bisektrise: 0.035 

Horda: 1.789     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 4+51.740 297807.449 514927.575 

Beigas: 4+61.644 297798.146 514930.973 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 9.904     

Līkne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Līknes sākums: 4+61.644 297798.146 514930.973 

Virsotne:   297794.500 514920.993 

Līknes beigas: 4+63.236 297796.615 514931.406 

Līknes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Pagrieziena 

leņķis 

08° 35' 

08.5193" Virziens: Pa labi 

Rādiuss: 10.625     

Garums: 1.592 Tangente: 0.798 

Mediāna: 0.030 Bisektrise: 0.030 

Horda: 1.591     

Taisne 

Apraksts Pikets 
Northing 

(Y) 
Easting (X) 

Sākums: 4+63.236 297796.615 514931.406 

Beigas: 4+64.261 297795.611 514931.610 

Taisnes parametri 

Parametrs Vērtība Parametrs Vērtība 

Garums: 1.024     

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  59 

 

 

Gājēju ceļa ass izspraušanas koordinātes 

 Pikets Northing (Y) Easting (X) 

0+00.00 298,209.5462m 514,765.5386m 

0+10.00 298,201.9069m 514,771.9917m 

0+20.00 298,194.2677m 514,778.4447m 

0+30.00 298,186.6284m 514,784.8977m 

0+40.00 298,178.9891m 514,791.3508m 

0+50.00 298,171.3499m 514,797.8038m 

0+60.00 298,163.7106m 514,804.2568m 

0+70.00 298,156.1890m 514,810.8422m 

0+80.00 298,148.9552m 514,817.7466m 

0+90.00 298,141.0997m 514,823.9093m 

1+00.00 298,132.7305m 514,829.3826m 

1+10.00 298,124.3613m 514,834.8559m 

1+20.00 298,115.9847m 514,840.3177m 

1+30.00 298,107.2763m 514,845.2251m 

1+40.00 298,098.1827m 514,849.3826m 

1+50.00 298,089.0458m 514,853.4468m 

1+60.00 298,079.9089m 514,857.5110m 

1+70.00 298,070.7697m 514,861.5698m 

1+80.00 298,061.5672m 514,865.4830m 

1+90.00 298,052.3647m 514,869.3963m 

2+00.00 298,043.1621m 514,873.3095m 

2+10.00 298,033.9596m 514,877.2227m 

2+20.00 298,024.5259m 514,880.5266m 

2+30.00 298,015.0169m 514,883.6217m 

2+40.00 298,005.5079m 514,886.7167m 

2+50.00 297,995.9989m 514,889.8118m 

2+60.00 297,986.4900m 514,892.9068m 

2+70.00 297,976.9810m 514,896.0019m 

2+80.00 297,967.4720m 514,899.0969m 

2+90.00 297,959.4439m 514,904.0205m 

3+00.00 297,955.4652m 514,911.4138m 

3+10.00 297,945.5586m 514,911.1063m 

3+20.00 297,936.9735m 514,906.6216m 

3+30.00 297,927.1685m 514,908.5840m 

3+40.00 297,917.3669m 514,910.5662m 

3+50.00 297,907.5654m 514,912.5485m 

3+60.00 297,897.7332m 514,914.2940m 

3+70.00 297,887.7556m 514,913.6294m 

3+80.00 297,877.8250m 514,913.6902m 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  60 

 

3+90.00 297,868.0104m 514,915.6066m 

4+00.00 297,858.1957m 514,917.5229m 

4+10.00 297,848.3810m 514,919.4392m 

4+20.00 297,838.5664m 514,921.3556m 

4+30.00 297,828.7517m 514,923.2719m 

4+40.00 297,818.9370m 514,925.1883m 

4+50.00 297,809.1224m 514,927.1047m 

4+60.00 297,799.6903m 514,930.4090m 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  61 

 

 

2.3. Rasējumi



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  70 

 

3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA. ELEKTROAPGĀDE, IELU APGAISMOJUMS  

3.1. Skaidrojošais apraksts 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  71 

 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  72 

 

 

3.2. Apgaismojuma aprēķins  

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  73 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  74 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  75 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  76 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  77 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  78 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  79 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  80 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  81 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  82 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  83 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  84 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  85 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  86 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  87 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  88 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  89 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  90 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  91 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  92 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  93 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  94 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  95 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  96 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  97 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  98 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  99 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  100 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  101 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  102 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  103 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  104 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  105 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  106 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  107 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  108 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  109 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  110 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  111 

 

 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  112 

 

3.3. Rasējumi



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  119 

 

4. EKONOMIKAS DAĻA. BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  120 

 

 

Darbu daudzumu saraksts, izbūves 1. kārta, TS sadaļa 

Projektētājs SIA "TOMUS" 

Objekta 
adrese Rīgas iela, Ķekava 

Darbības 
sfēra Pārbūve 

Darbu 
skaits 50 

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr. 

Darba nosaukums 
Rasējuma 

Nr. 
Mērvienība 

Darba 
daudzums 

Vienības 
cena 
EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Sagatavošanas darbi           

1.1 3.1. 
Ceļa trases un tā elementu 
uzmērīšana un nospraušana 

TS-2 m 304,00 0,00 0,00 

1.2 3.5. 
Krūmu ciršana, aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

1.3 3.5. 
Koku zāģēšana ar celmu raušanu, 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 

1.4 3.5. 
Koku vainagu kopšana, zaru 
apzāģēšana 

GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 

1.5 3.3. Asfalta savienojumu frēzēšana GP-1 m2 113,00 0,00 0,00 

2   Zemes klātne           

2.1 4.1. 
Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m3 23,00 0,00 0,00 

2.2 4.4. 
Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība, grunti atstājot objektā 
tālākai izmantošanai 

GP-1 m3 70,00 0,00 0,00 

2.3 4.4. 
Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība, grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m3 10,00 0,00 0,00 

2.4 4.4. 
Piebēruma izbūve, izmantojot 
ierakumā iegūto grunti 

GP-1 m3 10,00 0,00 0,00 

2.5 4.6. 
Teritoriju nostiprināšana ar augu 
zemi 10 cm biezumā 

GP-1 m2 580,00 0,00 0,00 

3   

Ar saistvielām nesaistītas un 
hidrauliski saistītas 
konstruktīvās kārtas     

      

3.1 5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība  GP-1 m3 44,00 0,00 0,00 

3.2 5.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 25cm 
biezumā brauktuvei un ietvei, N-IV 
klase 

GP-1 m2 225,00 0,00 0,00 

3.3 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 20cm 
biezumā ietvei, N-IV klase 

GP-1 m2 146,00 0,00 0,00 

3.4 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 15cm 
biezumā brauktuvei , N-IV klase 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

3.5 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 10cm 
biezumā brauktuvei, N-III klase 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

3.6 5.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
piebēruma kārtas būvniecība vidēji 
20cm biezumā brauktuvei, N-II 
klase 

GP-1 m2 40,00 0,00 0,00 

3.7 5.2. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
10cm biezumā 

GP-1 m2 127,00 0,00 0,00 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  121 

 

3.8 5.2. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
6cm biezumā 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

3.9 5.4. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
4cm biezumā 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

3.10 5.6. 
Dabīgā neapkaltā bruģakmens 
seguma uz cementa javas pamata 
izbūve 

GP-1 m2 8,00 0,00 0,00 

4 
  

Ar saistvielām saistītas 
konstruktīvās kārtas 

          

4.1 6.2. 
Karsta asfalta AC 11 surf 
dilumkārtas būvniecība 4cm 
biezumā brauktuvei, S-II klase 

GP-1 m2 40,00 0,00 0,00 

4.2 6.2. 
Karsta asfalta AC 32 base pamata 
kāras būvniecība 8cm biezumā 
brauktuvei, S-III klase 

GP-1 m2 40,00 0,00 0,00 

4.3 6.2. 
Karsta asfalta AC 11 surf 
dilumkārtas būvniecība 6cm 
biezumā brauktuvei, S-III klase 

GP-1 m2 112,00 0,00 0,00 

4.4 6.2. 
Karsta asfalta AC 8 surf 
dilumkārtas būvniecība 4cm 
biezumā ietvei S-III klase 

GP-1 m2 334,00 0,00 0,00 

5   Caurtekas un konstrukcijas         

5.1 ARS 
Gūliju D400/315 ar kupolveida ķeta 
resti 40t izbūve 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

5.2 4.3. 
Plastmasas caurtekas d=0,3m 
izbūve 

GP-1 m 6,00 0,00 0,00 

5.3 ARS 
LK gūliju pievadu D200, SN8, T8 
izbūve, t.sk. Tranšeju rakšana un 
aizbēršana ar drenējošu smilti 

GP-1 m 11,50 0,00 0,00 

5.4 7.2. 
Betona apmales 100x30x15 cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 106,00 0,00 0,00 

5.5 7.2. 
Betona apmales 100x22x15cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 45,00 0,00 0,00 

5.6 7.2. 
Betona apmales 100x20x8cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 224,00 0,00 0,00 

5.7 7.2. 
Slīpās betona apmales 
100x30/22x15cm uzstādīšana 

GP-1 m 20,00 0,00 0,00 

5.8 ARS 

Esošās SIA "Lattelecom" EST 
akas lūkas nomaiņa pret smatā 
tipa peldošo, regulēšana seguma 
līmenī 

GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 

5.9 ARS 
Esošo 20kv kabeļu atrakšana un 
padziļināšana tranšejā 

GP-1 m 34,00 0,00 0,00 

5.10 ARS 

Esošo EST un ELT kabeļu 
atrakšana ar roku darbu un 
guldīšana šķeltās aizsargcaurulēs 
D110mm, 750N 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.11 ARS 

Esošo EST un ELT kabeļu 
atrakšana ar roku darbu un 
guldīšana šķeltās aizsargcaurulēs 
D160mm, 750N 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.12 ARS 

Rezerves aizsargcauruļu D110, 
750N izbūve, t.sk. Tranšejas 
rakšana un aizbēršana ar salturīgu 
smilti 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

6   Aprīkojums           

6.1 7.5. 
Gājēju metāla aizsargbarjeru 
uzstādīšana 

GP-1 m 112,00 0,00 0,00 

6.2 7.3. 
Priekšrocības ceļa zīmju 
uzstādīšana 

GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 

6.3 7.3. 
Ceļa vertikālo apzīmējumu Nr. 
906/907 uzstādīšana 

GP-1 gab. 5,00 0,00 0,00 

6.4 7.3. 
Cinkotu metāla balstu uzstādīšana 
d=60mm 

GP-1 gab. 5,00 0,00 0,00 

6.5 ARS Parka sola ar atzveltni uzstādīšana GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  122 

 

6.6 ARS 
Betona atkritumu urnas 
uzstādīšana 

GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 

6.7 7.3. Būvtāfeles uzstādīšana GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

7   Demontāža un nojaukšana           

7.3 3.2. 
Esošo ceļa zīmju un stabu 
demontāža  

GP-1 gab. 5,00 0,00 0,00 

7.4 3.2. Betona konstrukciju nojaukšana GP-1 m3 5,00 0,00 0,00 

7.5 3.2. 
Metāla drošības barjeras 
nojaukšana 

GP-1 m 84,00 0,00 0,00 

7.6 3.2. 
Asfalta seguma nojaukšana un 
nogādāšana būvuzņēmēja 
atbērtnē 

GP-1 m3 20,00 0,00 0,00 

7.7 - Būvgružu izvešana un utilizācija GP-1 m3 40,00 0,00 0,00 

A Kopā: 0,00 

Piezīmes: 

Visi darbi un materiāli atbilstoši 
"Autoceļu specifikācijas 2017" 
prasībām B 

PVN (21% no A): 0,00 

ARS - atbilstoši ražotāja 
specifikācijai 

Pavisam kopā (A + 
B): 

0,00 

   
  

   
Sastādīja:  A.Piesis  

   
 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  123 

 

 

Darbu daudzumu saraksts, izbūves 2. kārta, TS sadaļa 

Projektētājs SIA "TOMUS" 

Objekta 
adrese Rīgas iela, Ķekava 

Darbības 
sfēra Pārbūve 

Darbu 
skaits 50 

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr. 

Darba nosaukums 
Rasējuma 

Nr. 
Mērvienība 

Darba 
daudzums 

Vienības 
cena 
EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Sagatavošanas darbi           

1.1 3.1. 
Ceļa trases un tā elementu 
uzmērīšana un nospraušana 

TS-2 m 300,00 0,00 0,00 

1.2 3.5. 
Krūmu ciršana, aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m2 200,00 0,00 0,00 

1.3 3.5. 
Koku zāģēšana ar celmu raušanu, 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 gab. 8,00 0,00 0,00 

1.4 3.5. 
Koku vainagu kopšana, zaru 
apzāģēšana 

GP-1 gab. 23,00 0,00 0,00 

1.5 3.3. Asfalta savienojumu frēzēšana GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

2   Zemes klātne           

2.1 4.1. 
Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m3 40,00 0,00 0,00 

2.2 4.4. 
Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība, grunti atstājot objektā 
tālākai izmantošanai 

GP-1 m3 180,00 0,00 0,00 

2.3 4.4. 
Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība, grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m3 530,00 0,00 0,00 

2.4 4.4. 
Piebēruma izbūve, izmantojot 
ierakumā iegūto grunti 

GP-1 m3 240,00 0,00 0,00 

2.5 4.6. 
Teritoriju nostiprināšana ar augu 
zemi 10 cm biezumā 

GP-1 m2 1045,00 0,00 0,00 

3   

Ar saistvielām nesaistītas un 
hidrauliski saistītas 
konstruktīvās kārtas     

      

3.1 5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība  GP-1 m3 416,00 0,00 0,00 

3.2 5.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 25cm 
biezumā brauktuvei un ietvei, N-IV 
klase 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

3.3 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 20cm 
biezumā ietvei, N-IV klase 

GP-1 m2 722,00 0,00 0,00 

3.4 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 15cm 
biezumā brauktuvei , N-IV klase 

GP-1 m2 515,00 0,00 0,00 

3.5 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 10cm 
biezumā brauktuvei, N-III klase 

GP-1 m2 490,00 0,00 0,00 

3.6 5.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
piebēruma kārtas būvniecība vidēji 
20cm biezumā brauktuvei, N-II 
klase 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

3.7 5.2. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
10cm biezumā 

GP-1 m2 88,00 0,00 0,00 

3.8 5.2. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
6cm biezumā 

GP-1 m2 56,00 0,00 0,00 
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3.9 5.4. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
4cm biezumā 

GP-1 m2 140,00 0,00 0,00 

3.10 5.6. 
Dabīgā neapkaltā bruģakmens 
seguma uz cementa javas pamata 
izbūve 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

4 
  

Ar saistvielām saistītas 
konstruktīvās kārtas 

          

4.1 6.2. 
Karsta asfalta AC 11 surf 
dilumkārtas būvniecība 4cm 
biezumā brauktuvei, S-II klase 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

4.2 6.2. 
Karsta asfalta AC 32 base pamata 
kāras būvniecība 8cm biezumā 
brauktuvei, S-III klase 

GP-1 m2 0,00 0,00 0,00 

4.3 6.2. 
Karsta asfalta AC 11 surf 
dilumkārtas būvniecība 6cm 
biezumā brauktuvei, S-III klase 

GP-1 m2 430,00 0,00 0,00 

4.4 6.2. 
Karsta asfalta AC 8 surf 
dilumkārtas būvniecība 4cm 
biezumā ietvei S-III klase 

GP-1 m2 604,00 0,00 0,00 

5   Caurtekas un konstrukcijas         

5.1 ARS 
Gūliju D400/315 ar kupolveida ķeta 
resti 40t izbūve 

GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 

5.2 4.3. 
Plastmasas caurtekas d=0,3m 
izbūve 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.3 ARS 
LK gūliju pievadu D200, SN8, T8 
izbūve, t.sk. Tranšeju rakšana un 
aizbēršana ar drenējošu smilti 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.4 7.2. 
Betona apmales 100x30x15 cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.5 7.2. 
Betona apmales 100x22x15cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.6 7.2. 
Betona apmales 100x20x8cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.7 7.2. 
Slīpās betona apmales 
100x30/22x15cm uzstādīšana 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.8 ARS 

Esošās SIA "Lattelecom" EST 
akas lūkas nomaiņa pret smatā 
tipa peldošo, regulēšana seguma 
līmenī 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

5.9 ARS 
Esošo 20kv kabeļu atrakšana un 
padziļināšana tranšejā 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

5.10 ARS 

Esošo EST un ELT kabeļu 
atrakšana ar roku darbu un 
guldīšana šķeltās aizsargcaurulēs 
D110mm, 750N 

GP-1 m 131,00 0,00 0,00 

5.11 ARS 

Esošo EST un ELT kabeļu 
atrakšana ar roku darbu un 
guldīšana šķeltās aizsargcaurulēs 
D160mm, 750N 

GP-1 m 35,00 0,00 0,00 

5.12 ARS 

Rezerves aizsargcauruļu D110, 
750N izbūve, t.sk. Tranšejas 
rakšana un aizbēršana ar salturīgu 
smilti 

GP-1 m 42,00 0,00 0,00 

6   Aprīkojums           

6.1 7.5. 
Gājēju metāla aizsargbarjeru 
uzstādīšana 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

6.2 7.3. 
Priekšrocības ceļa zīmju 
uzstādīšana 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

6.3 7.3. 
Ceļa vertikālo apzīmējumu Nr. 
906/907 uzstādīšana 

GP-1 gab. 0,00 0,00 0,00 

6.4 7.3. 
Cinkotu metāla balstu uzstādīšana 
d=60mm 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

6.5 ARS Parka sola ar atzveltni uzstādīšana GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

6.6 ARS 
Betona atkritumu urnas 
uzstādīšana 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

6.7 7.3. Būvtāfeles uzstādīšana GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 
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7   Demontāža un nojaukšana           

7.3 3.2. 
Esošo ceļa zīmju un stabu 
demontāža  

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

7.4 3.2. Betona konstrukciju nojaukšana GP-1 m3 5,00 0,00 0,00 

7.5 3.2. 
Metāla drošības barjeras 
nojaukšana 

GP-1 m 0,00 0,00 0,00 

7.6 3.2. 
Asfalta seguma nojaukšana un 
nogādāšana būvuzņēmēja 
atbērtnē 

GP-1 m3 80,00 0,00 0,00 

7.7 - Būvgružu izvešana un utilizācija GP-1 m3 60,00 0,00 0,00 

A Kopā: 0,00 

Piezīmes: 

Visi darbi un materiāli atbilstoši 
"Autoceļu specifikācijas 2017" 
prasībām B 

PVN (21% no A): 0,00 

ARS - atbilstoši ražotāja 
specifikācijai 

Pavisam kopā (A + 
B): 

0,00 

   
  

   
Sastādīja:  A.Piesis  
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Darbu daudzumu kopsavilkums, TS sadaļa 

Projektētājs SIA "TOMUS" 

Objekta 
adrese Rīgas iela, Ķekava 

Darbības 
sfēra Pārbūve 

Darbu 
skaits 50 

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr. 

Darba nosaukums 
Rasējuma 

Nr. 
Mērvienība 

Darba 
daudzums 

Vienības 
cena 
EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Sagatavošanas darbi           

1.1 3.1. 
Ceļa trases un tā elementu 
uzmērīšana un nospraušana 

TS-2 m 604,00 0,00 0,00 

1.2 3.5. 
Krūmu ciršana, aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m2 200,00 0,00 0,00 

1.3 3.5. 
Koku zāģēšana ar celmu raušanu, 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 gab. 8,00 0,00 0,00 

1.4 3.5. 
Koku vainagu kopšana, zaru 
apzāģēšana 

GP-1 gab. 23,00 0,00 0,00 

1.5 3.3. Asfalta savienojumu frēzēšana GP-1 m2 113,00 0,00 0,00 

2   Zemes klātne           

2.1 4.1. 
Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m3 63,00 0,00 0,00 

2.2 4.4. 
Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība, grunti atstājot objektā 
tālākai izmantošanai 

GP-1 m3 250,00 0,00 0,00 

2.3 4.4. 
Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība, grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni 

GP-1 m3 540,00 0,00 0,00 

2.4 4.4. 
Piebēruma izbūve, izmantojot 
ierakumā iegūto grunti 

GP-1 m3 250,00 0,00 0,00 

2.5 4.6. 
Teritoriju nostiprināšana ar augu 
zemi 10 cm biezumā 

GP-1 m2 1625,00 0,00 0,00 

3   

Ar saistvielām nesaistītas un 
hidrauliski saistītas 
konstruktīvās kārtas     

      

3.1 5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība  GP-1 m3 460,00 0,00 0,00 

3.2 5.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 25cm 
biezumā brauktuvei un ietvei, N-IV 
klase 

GP-1 m2 225,00 0,00 0,00 

3.3 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 20cm 
biezumā ietvei, N-IV klase 

GP-1 m2 868,00 0,00 0,00 

3.4 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 15cm 
biezumā brauktuvei , N-IV klase 

GP-1 m2 515,00 0,00 0,00 

3.5 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
pamata kārtas būvniecība 10cm 
biezumā brauktuvei, N-III klase 

GP-1 m2 490,00 0,00 0,00 

3.6 5.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 
piebēruma kārtas būvniecība vidēji 
20cm biezumā brauktuvei, N-II 
klase 

GP-1 m2 40,00 0,00 0,00 

3.7 5.2. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
10cm biezumā 

GP-1 m2 215,00 0,00 0,00 
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3.8 5.2. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
6cm biezumā 

GP-1 m2 56,00 0,00 0,00 

3.9 5.4. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 
4cm biezumā 

GP-1 m2 140,00 0,00 0,00 

3.10 5.6. 
Dabīgā neapkaltā bruģakmens 
seguma uz cementa javas pamata 
izbūve 

GP-1 m2 8,00 0,00 0,00 

4 
  

Ar saistvielām saistītas 
konstruktīvās kārtas 

          

4.1 6.2. 
Karsta asfalta AC 11 surf 
dilumkārtas būvniecība 4cm 
biezumā brauktuvei, S-II klase 

GP-1 m2 40,00 0,00 0,00 

4.2 6.2. 
Karsta asfalta AC 32 base pamata 
kāras būvniecība 8cm biezumā 
brauktuvei, S-III klase 

GP-1 m2 40,00 0,00 0,00 

4.3 6.2. 
Karsta asfalta AC 11 surf 
dilumkārtas būvniecība 6cm 
biezumā brauktuvei, S-III klase 

GP-1 m2 542,00 0,00 0,00 

4.4 6.2. 
Karsta asfalta AC 8 surf 
dilumkārtas būvniecība 4cm 
biezumā ietvei S-III klase 

GP-1 m2 938,00 0,00 0,00 

5   Caurtekas un konstrukcijas         

5.1 ARS 
Gūliju D400/315 ar kupolveida ķeta 
resti 40t izbūve 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

5.2 4.3. 
Plastmasas caurtekas d=0,3m 
izbūve 

GP-1 m 6,00 0,00 0,00 

5.3 ARS 
LK gūliju pievadu D200, SN8, T8 
izbūve, t.sk. Tranšeju rakšana un 
aizbēršana ar drenējošu smilti 

GP-1 m 11,50 0,00 0,00 

5.4 7.2. 
Betona apmales 100x30x15 cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 106,00 0,00 0,00 

5.5 7.2. 
Betona apmales 100x22x15cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 45,00 0,00 0,00 

5.6 7.2. 
Betona apmales 100x20x8cm 
uzstādīšana 

GP-1 m 224,00 0,00 0,00 

5.7 7.2. 
Slīpās betona apmales 
100x30/22x15cm uzstādīšana 

GP-1 m 20,00 0,00 0,00 

5.8 ARS 

Esošās SIA "Lattelecom" EST 
akas lūkas nomaiņa pret smatā 
tipa peldošo, regulēšana seguma 
līmenī 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

5.9 ARS 
Esošo 20kv kabeļu atrakšana un 
padziļināšana tranšejā 

GP-1 m 34,00 0,00 0,00 

5.10 ARS 

Esošo EST un ELT kabeļu 
atrakšana ar roku darbu un 
guldīšana šķeltās aizsargcaurulēs 
D110mm, 750N 

GP-1 m 131,00 0,00 0,00 

5.11 ARS 

Esošo EST un ELT kabeļu 
atrakšana ar roku darbu un 
guldīšana šķeltās aizsargcaurulēs 
D160mm, 750N 

GP-1 m 35,00 0,00 0,00 

5.12 ARS 

Rezerves aizsargcauruļu D110, 
750N izbūve, t.sk. Tranšejas 
rakšana un aizbēršana ar salturīgu 
smilti 

GP-1 m 42,00 0,00 0,00 

6   Aprīkojums           

6.1 7.5. 
Gājēju metāla aizsargbarjeru 
uzstādīšana 

GP-1 m 112,00 0,00 0,00 

6.2 7.3. 
Priekšrocības ceļa zīmju 
uzstādīšana 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

6.3 7.3. 
Ceļa vertikālo apzīmējumu Nr. 
906/907 uzstādīšana 

GP-1 gab. 5,00 0,00 0,00 

6.4 7.3. 
Cinkotu metāla balstu uzstādīšana 
d=60mm 

GP-1 gab. 6,00 0,00 0,00 

6.5 ARS Parka sola ar atzveltni uzstādīšana GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 
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6.6 ARS 
Betona atkritumu urnas 
uzstādīšana 

GP-1 gab. 1,00 0,00 0,00 

6.7 7.3. Būvtāfeles uzstādīšana GP-1 gab. 2,00 0,00 0,00 

7   Demontāža un nojaukšana           

7.3 3.2. 
Esošo ceļa zīmju un stabu 
demontāža  

GP-1 gab. 6,00 0,00 0,00 

7.4 3.2. Betona konstrukciju nojaukšana GP-1 m3 10,00 0,00 0,00 

7.5 3.2. 
Metāla drošības barjeras 
nojaukšana 

GP-1 m 84,00 0,00 0,00 

7.6 3.2. 
Asfalta seguma nojaukšana un 
nogādāšana būvuzņēmēja 
atbērtnē 

GP-1 m3 100,00 0,00 0,00 

7.7 - Būvgružu izvešana un utilizācija GP-1 m3 100,00 0,00 0,00 

A Kopā: 0,00 

Piezīmes: 

Visi darbi un materiāli atbilstoši 
"Autoceļu specifikācijas 2017" 
prasībām B 

PVN (21% no A): 0,00 

ARS - atbilstoši ražotāja 
specifikācijai 

Pavisam kopā (A + 
B): 

0,00 

   
  

   
Sastādīja:  A.Piesis  
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5. DOP - DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

5.1. Skaidrojošais apraksts 

5.1.1. Vispārīgās prasības 
  Darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu 
un Autoceļu un ielu būvnoteikumu prasībām. Visus celtniecības montāžas darbus paredzēts izpildīt 
saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un normatīvo aktu prasībām.  

Pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam atbilstoši būvprojektā izstrādātajam darbu organizēšanas 
projektam – DOP izstrādāt un saskaņot ar Ķekavas novada pašvaldību „Darbu veikšanas projektu – 
DVP”. Apbūves teritorijas, būvobjekta raksturojums un tehniskie risinājumi doti būvprojekta vispārīgajā 
daļā (VD) un teritorijas sadaļā (TS). 

Piebraukšanu objektam iespējams nodrošināt no valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas 
robeža (Grenctāle) (Rīgas iela), kā arī no Pļavu ielas. Būvniecības laikā nodrošināt piekļuvi visiem 
apbūves teritorijai pieguļošajiem īpašumiem.  

Būvprojekta būvniecības secība: būvniecības darbus veikt atbilstoši būvuzņēmēja izstrādātajam 
būvniecības kalendārajam grafikam, kurš ir saskaņots ar būvniecības ierosinātāju.  

Ja būvniecības laikā tiek atraktas vēsturiskas detaļas, vai atklātas vēsturiskas apbūves detaļas, 
nekavējoties pieaicināt pārstāvi no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, un tālākos darbus 
veikt tikai saskaņā ar inspekcijas dotajiem norādījumiem un pēc nepieciešamības pieaicināt arheologu.  

Darbu secība būvobjektā: 

1. Esošo trašu nospraušana, teritorijas atbrīvošana no kokiem, krūmiem un citiem lokālajiem 
objektiem. 

2. Esošo inženierkomunikāciju atšurfēšana, nospraušana dabā, horizontālo un vertikālo attālumu 
pārbaude un salīdzināšana ar topogrāfijā sniegto informāciju. 

3. Zemes klātnes izbūve atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai. 

4. Visu plānoto inženierkomunikāciju izbūve, pārbūve vai aizsardzība atbilstoši saskaņotajai 
satiksmes organizēšanas shēmai. 

5. Gultnes sagatavošana un profilēšana atbilstoši projekta prasībām norādītajās vietās un  atbilstoši 
saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai. 

6. Salizturīgās kārtas izbūve atbilstoši projekta prasībām norādītajās vietās un atbilstoši saskaņotajai 
satiksmes organizēšanas shēmai. 

7. Minerālmateriālu pamatnes apakškārtas izbūve atbilstoši projekta prasībām norādītajās vietās un 
atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai.  

8. Minerālmateriālu pamatu virskārtas izbūve atbilstoši projekta prasībām katrai būvdarbu kārtai 
atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai. 

9. Ielas betona apmaļu uzstādīšana atbilstoši projekta prasībām norādītajās vietās un atbilstoši 
saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai. 

11 Asfalta virskārtas izbūve. 

12. Nobrauktuvju izbūve. 

13. Satiksmes organizēšanas un labiekārtojuma aprīkojuma uzstādīšana. 
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14. Teritorijas sakopšana un apzaļumošana. 

Līdz celtniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus 
būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās 
prasības, kas noteiktas normatīvos aktos:  

 Ievērot Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”,  

 Ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19. augusta noteikumus Nr.500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi”. 

5.2. Darba aizsardzības plāns 

5.2.1. Ietvertie un iespējamie riska faktori 
 Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības 
stāvokli:  

 darbs augstumā, noslēgtās telpās; 

 traumatismu izraisošie riska faktori (materiālu celšana, pārvietošana, darbs ar aprīkojumu 
un bīstamām iekārtām, elektrotraumas); 

 darbs ar bīstamām iekārtām (celtņi, krāni, trīši, lifti), energoiekārtām un iekārtām zem 
spiediena (piemēram, saspiestās gāzes baloni metināšanas darbos);  

 fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats;  

 fiziskie faktori – smags darbs, atkārtota fiziska piepūle, darba pozas (piemēram, 
celtniecības materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras var rasties 
būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu lietošanas dēļ (cementa putekļi, lakas, 
krāsas, šķīdinātāji, metināšanas aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas materiāli) un 
kuru ietekmei pakļauti betonētāji, krāsotāji, metinātāji, apdares darbu veicēji;  

 ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem);  

 garīgas pārslodzes (garas darba stundas, maiņu darbs, vairāku slodžu darbs u.c.).  

Latvijā biežākās arodslimības būvniecības nozarē ir:  

 vibrācijas izraisītās slimības;  

 pondilozes ar radikulopātiju;  

 karpālā kanāla sindroms;  

 hroniskas obstruktīvas plaušu slimības;  

 dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimības;  

 radikulopātijas. 

5.2.2. Ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem  
Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam. Jāievēro arī ministru 
kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un Nr.92 
„Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba 
procesa laikā. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.  
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Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes 
īpašumiem būvdarbu laikā.  

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs  atbilstoši 
būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina 
darba vietu atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības 
vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem 
vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un 
krautnes vietām u.tml.  

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:  

- būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;  

- darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;  

- mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 
ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un 
veselībai;  

- dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;  

- izmantoto bīstamo materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;  

- atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;  

- sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā tuvumā;  

- darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un 
veselības jautājumiem;  

- darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm;  

- darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni;  

- darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;  

- nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;  

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai.  

Pirms darbu uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar 
elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. Stabilitātes un noturības prasības darbiem 
būvlaukumā: materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 
nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām.  

Jā ierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez 
atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu.  

Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt izvietotām skaidri saredzamām un 
atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu.  

Būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams paēst un, ja 
nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos.  

Prasības rakšanas darbiem un grunts pārvietošanai: transportlīdzekļus materiālu pārvietošanai un zemes 
darbiem paredzētos mehānismus konstruē atbilstoši darba drošības prasībām, būvē un aprīko, ņemot vērā 
ergonomikas prasības, uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem darbiem, kādiem tie paredzēti; transportlīdzekļu 
vadītāji un mehānismu operatori ir īpaši apmācīti; tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, lai nepieļautu 
transportlīdzekļu un mehānismu iekrišanu izraktajās būvbedrēs, tranšejās vai ūdenī. Ja nepieciešams, 
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transportlīdzekļus un mehānismus aprīko ar īpašām konstrukcijām, kas, tiem gāžoties, pasargātu 
apkalpojošo personālu no saspiešanas, kā arī no krītošiem priekšmetiem.  

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem: instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas 
instrumentus konstruē un izgatavo, ņemot vērā ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem 
paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas 
instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, 
regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

5.2.3. Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju 
Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot uz 
zemes vienībām par, kuru izmantošanu pirms būvniecības uzsākšanai ir saņemta atļauja no būvniecības 
ierosinātāja – Ķekavas novada pašvaldības. Iepriekšminētajā teritorijā novietotās būves un iecirkņi 
nedrīkst traucēt transporta piekļuvi privātīpašumiem. Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav 
iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības 
saskaņot ar Ķekavas novada pašvaldību un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota 
piekļuve savam īpašumam. Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašumu teritoriju, pirms tam 
rakstiski vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem.  

Būvdarbu laikā nav pieļaujama esošo nobrauktuvju likvidēšana pirms nav izbūvēta jauna nobrauktuve. 

5.2.4. Darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un informācijas apmaiņa  
Projekta vadītājs vai būvniecības ierosinātājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta 
sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības 
vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, 
plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo 
būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu 
un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām.  

Projekta sagatavošanas koordinators: 

- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības 
prasību izpildi;  

- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā uz būvdarbiem ar 
paaugstinātu risku;  

- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.  

 

 

Projekta izpildes koordinators: 

- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 
organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 
aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;  

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai 
nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības 
un darba aizsardzības plāna izpildi; 

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot 
vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);  

- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc 
kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes 
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gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;  

- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;  

- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

5.2.5. Darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku  
Darbi, kas saistīti ar nokrišanu no 1,5 m:  

Būvdarbu vadītājam jārūpējas par to, lai kritienu risks būtu pēc iespējas mazāks. Aizsardzībai galvenokārt 
var izmantot aizsargbarjeras, darba platformas, grozus, stalažas vai citus tamlīdzīgus drošības līdzekļus. 
Drošības pasākumu veikšana var būt nepieciešama arī tad, ja darbi jāveic, piemēram, virs ūdens vai asiem 
priekšmetiem. 

 Aizsargbarjerām jābūt izturīgām un vismaz vienu metru augstām. Barjeru konstrukcijā jābūt augšējai un 
vidējai margai, kā arī pamatnes dēlim. Tās var būt konstruētas arī citādi, bet tām jānodrošina vismaz 
līdzvērtīgs drošības līmenis. Ja nav iespējams izmantot piestiprinātu drošības līdzekli, tad jāizmanto 
individuālie seglveida pretkritiena aizsardzības līdzekļi. Vidukļa siksna var nopietni savainot, tāpēc to 
izmantot nedrīkst. Jāpārbauda atbalsta punktu noturīgums. Ja auklu nekur nevar piestiprināt, tad to 
iespējams aptīt ap stacionārajiem elementiem un auklas galu iedot turēt citam cilvēkam. Parasti jānēsā 
aizsargķivere un aizsargzābaki. Reizēm ir nepieciešami arī acu aizsargi, austiņas un aizsargcimdi.  

Darbi, kas saistīti ar iegrimšanu nestabilā gruntī vai grunts nogruvumiem:  

Situācijās, kad būvdarbi jāveic nestabilu grunšu tuvumā, nav pieļaujama nodarbināto pārvietošanās pa 
tām pirms to sablīvēšanas līdz vidēji blīvam vai blīvam stāvoklim vai izņemšanas pilnā apjomā. Zemes 
darbi jāplāno tā, lai grunts virsma netiktu pārmērīgi noslogota. Ja nepieciešams, jāizmanto aizsardzības 
pasākumi pret nogruvumiem - būvbedres sienu nostiprināšana, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana 
(ķivere, cimdi, stiprinājumi utt.). Riska zona noteikti jānorobežo ar signāllentām. Jāseko, vai nepastāv 
risks iekārtai ieslīdēt bedrē. Transportlīdzekļiem jāpārvietojas tālāk no buldozera raktās bedres.  

Darbi, kas saistīti ar smagumu pārvietošanu:  

Situācijās, kad jāpārvieto smagums, vispirms ir jānoskaidro, vai tiešām tas vispār ir jāpārvieto. Piemēram, 
vai nav iespējams izkraut kravu un novietot to uzreiz tā, lai tā tālāk nav jāpārvieto ar rokām. Iespēju 
robežās samazināt nepieciešamību pārvietot smagumus ar fizisku spēku var īstenot, izmantojot dažādus 
palīglīdzekļus, īpaši mehāniskās un elektriskās iekārtas, vai veicot dažādus organizatoriskus pasākumus. 
Veicot darba vides riska novērtēšanu, pārvietojot smagumus, jāņem vērā dažādi parametri: pārvietojamā 
priekšmeta īpašības, pārvietošanas apstākļi, izmantotie tehniskie palīglīdzekļi, nodarbinātā īpašības, vides 
faktori, vairāku apstākļu kombinācija (jo vairāk no nelabvēlīgajiem apstākļiem pastāv vien laikus, jo 
lielāks ir risks nodarbināto veselībai, kas rodas, veicot smagumu pārvietošanu).  

Iespējamie pasākumi, kas samazina darba vides risku, pārvietojot smagumus, iedalāmi vairākās grupās:  

− tehniskie pasākumi, piemēram, darba procesa automatizēšana, kas vairumā gadījumu ir dārgs, 
laikietilpīgs un specifisks process, tomēr uzskatāms par vienu no efektīvākajiem pasākumiem, kas 
samazina risku, kas saistīts ar smagumu pārvietošanu;  

− organizatoriskie pasākumi:  

 pārplānot darba procesa organizāciju, darba vietas plānojumu un iekārtojumu.;  

 nodrošināt brīvus pārvietošanās ceļus, piemēram, izstrādājot shēmas, kur uzglabāt kravas, 
nodrošināt gludu, tīru un neslidenu grīdu, stacionāro smagumu pārvietošanas līdzekļu 
gadījumā - stabilu pamatni;  

 nodrošināt piemērotus mikroklimata parametrus (samazināt caurvēju, neveikt darbus 
sliktos laika apstākļos);  
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 nodrošināt piemērotu apgaismojumu;  

 nodrošināt nodarbināto periodisku rotāciju, dažādojot veicamās funkcijas;  

 ieteicams nodrošināt, lai nodarbinātais pats varētu noteikt sava darba ritmu un izvēlēties, 
kad izmantot pārtraukumu un atpūsties;  

 plānot smagumu pārvietošanu, iesaistot vairākus nodarbinātos;  

 nodrošināt smagumu, ko pārvieto ar rokturiem (piemēram, izvēloties cita veida kastes 
u.c.);  

 izvairīties no lielu vai neērtu smagumu pārvietošanas (stumšanas, grūšanas, vilkšanas 
u.c.), samazinot pārvietojamos smagumus un pārvietojamo attālumu, plānojot kravu 
izvietojumu;  

 regulāri informēt un apmācīt nodarbinātos:  

o darbam ar aprīkojumu;  

o par smagumu specifiku (pārvietojamo priekšmetu raksturu un saturu);  

o par smagumu pārvietošanas ergonomiskajiem principiem un drošām pārvietošanas metodēm  

o par atslodzes vingrinājumu veikšanu u.c. 

5.2.6. Smagumu celšanas un pārvietošanas palīglīdzekļi.  
Smagumu celšanas un pārvietošanas tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas pilnīgi vai daļēji atvieglo 
celšanas un pārvietošanas nepieciešamību vai smago fizisko darbu, kā arī uzlabo darba apstākļus, 
samazinot ķermeņa slodzi. Tā piemēram, smagumus var celt un pārvietot ar speciāliem ratiņiem, 
elektroiekrāvējiem, telferiem, mehānisko vinču vai elektrisko vinču. Tomēr nepieciešams atcerēties, ka, 
darbojoties ar palīglīdzekļiem, ir jābūt pietiekoši lielai vietai, lai nodarbinātais varētu izmantot 
iepriekšminēto aprīkojumu un tajā pašā laikā ieņemt piemērotu un ērtu darba pozu. Turklāt, lietojot visus 
šos palīglīdzekļus, jāuzmanās no pašu palīglīdzekļu radītā riska, jo tās ir paaugstinātas bīstamības 
iekārtas, un pirms ekspluatācijas jāveic nepieciešamie pasākumi - nodarbināto instruēšana un apmācība.  

Strādājot ar šo aprīkojumu un iekārtām, jāatceras, ka jānodrošina iekārtu ikdienas, kā arī periodiskās 
apkopes un pārbaudes, lai iekārtas būtu darba kārtībā, sertificētas un atbilstu visām nepieciešamajām ES 
un LR normatīvo aktu prasībām.  

Celšanas palīglīdzekļus izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, satveršanas vietu, takelāžu un 
laika apstākļus, kā arī smagumu pārvietošanas veidu un konfigurāciju.  

Visiem smagumu pārvietošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ir jābūt pietiekami izturīgiem, stabiliem un 
piemērotiem darba uzdevumiem (piemēram, paceļamās kravas lielumam un smagumam). Uz celšanas 
iekārtas nepārprotami jābūt norādītai mehānisma nominālajai celtspējai un aizliegumam celt cilvēkus (ja 
iekārta nav paredzēta cilvēku celšanai);  

− piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu un darba apģērba lietošana, piemēram, ērti apavi ar 
elastīgu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzību, ērti cimdi, kas piemēroti smagumu 
pārvietošanai, pārvietojot stiklus, speciāli, izturīgi cimdi, vēnu aizsargi, apavi. 

5.2.7. Darbi, kas saistīti ar vibrāciju 
 Lai samazinātu vibrācijas negatīvo ietekmi uz nodarbinātajiem, ir nepieciešams veikt virkni pasākumu, 
kuri vērsti uz vibrācijas līmeņa samazināšanu. To var panākt ar dažādiem tehniskiem paņēmieniem:  

- vibrācijas samazināšana tās rašanās vietā:  

 plaukstas un rokas vibrācijas iedarbības gadījumā – stipri vibrējošus rokas instrumentus 
aizstāj ar mazāk vibrējošu aprīkojumu vai instrumentiem, kas darbojas balstoties uz citiem 
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principiem; darba metodes, kurās tiek izdarīti sitieni tiek aizstātas ar nepārtrauktas darbības 
sistēmām u.c.;  

 visa ķermeņa vibrācijas iedarbības gadījumā – izvēlēties transporta līdzekļus vai darba 
iekārtas atbilstoši darba uzdevumam, veikt iekārtu plānveida apkopi un uzturēt tās kārtībā; 
informēt nodarbinātos par visatbilstošākajām darba metodēm u.c.  

- vibrācijas pārnešanas samazināšana: 

 plaukstas un rokas vibrācijas iedarbības gadījumā – samazināt instrumenta vibrācijas 
novadīšanu uz rokām, izmantojot amortizāciju (rokturi ar vibrāciju slāpējošu materiālu 
apdari, vibrāciju slāpējošu atsperu izmantošanu, vibrāciju slāpējošas čaulas ap instrumentiem 
u.c.);  

 visa ķermeņa vibrācijas iedarbības gadījumā – starp vibrācijas avotu un nodarbināto izveido 
amortizējošus elementus (transportlīdzekļa riepas, transportlīdzekļa amortizācija, amortizētas 
vadītāju kabīnes un sēdekļi, vibrāciju slāpējošas grīdas); izveido ergonomisku darba vietu, 
atbilstoši izvēloties sēdekļus, kas palīdz uzlabot nodarbinātā ķermeņa stāvokli un samazināt 
uz ķermeni pārvadīto vibrāciju (amortizēti, ērti sēdekļi). Viens no labvēlīgākiem 
risinājumiem vibrācijas iedarbības samazināšanai ir iekārtu apkalpošana, izmantojot 
tālvadību vietās, kur tas ir iespējams.  

Darba devēja pienākums ir novērst vibrācijas radīto risku nodarbināto drošībai un veselībai vai, ja nav 
tehniski iespējams šo risku novērst, to nepieciešams samazināt līdz minimumam. Novēršot vai samazinot 
vibrācijas radīto risku, darba devējam pirmkārt jāizmanto kolektīvos aizsardzības pasākumus:  

Vibroizolācija ir viens no galvenajiem veidiem, kā samazināt vibrāciju, radot elastīgas saites, piemēram, 
amortizējoši mīksti gumijas rokturi vai atsperes.  

Vibrodzēšana – darba galdu novieto uz pamatnes, kuram ir liela masa un aprīko to ar nepieciešamiem 
amortizatoriem, piem., amortizējoši gumijas vai termoelastoplastu paliktņiem zem kājām, atsperēm.  

Vibrācijas iedarbības samazināšanai darba devējs nodrošina nodarbinātos ar individuālās aizsardzības 
līdzekļiem – tos lieto vibrācijas iedarbības laikā, piemēram, pretvibrācijas cimdi ar speciālu vizkoelastīgu 
(želejveidīgu) vai gumijas polsterējumu, apavi ar speciālu vibrāciju amortizējošu poliuretāna zoli.  

Parastie darba cimdi (kokvilnas, ādas), kurus lieto lielākā daļa nodarbināto, nesamazina plaukstas – rokas 
vibrācijas iedarbību, kas iedarbojas uz nodarbināto caur rokām, kad viņš lieto ierīces un aprīkojumu.  

Vibrācijas iedarbības samazināšanas nolūkos darba devējs veic optimālo darba organizāciju un plāno 
darba procesu tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu vibrāciju radošus procesus. Darba devējs darba 
vietu un tās aprīkojumu plāno tā, lai novērstu paaugstinātu vibrācijas iedarbību. Samazināt vibrācijas 
ekspozīciju, kurai pakļauts nodarbinātais, darba devējs var arī atbilstoši plānojot darba laiku, t.i., 
samazinot to laiku, kurā no darbinātais pakļauts paaugstinātam vibrācijas līmenim.  

Darba devējam nodarbinātajiem jānodrošina profesionāla darba pieredze un jāpiedāvā izglītojošas 
programmas, kas nodrošina nodarbināto kvalifikācijas celšanu drošam darbam ar vibrējošām iekārtām.  

Nodarbinātie var samazināt plaukstas un rokas vibrācijas izraisīto risku ne tikai ar vibrāciju absorbējošo 
cimdu un ar pret vibrācijas iedarbību drošu ierīču lietošanu, bet arī ar sekojošiem pasākumiem: 

 minimāli izmantot rokas satvērienu, tā samazinot vibrācijas iedarbības spēku;  

 nēsāt atbilstošu darba apģērbu, arī cimdus, lai rokām būtu silti;  

 nepakļaut sevi ilgstošai vibrācijas iedarbībai, ievērojot atpūtas pauzes;  

 atpūtināt un atbrīvot roku satvērienu no iekārtām, kad vien darba procesā tas ir iespējams;  

 veikt regulāru iekārtu tehnisko apkopi;  
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 konsultēties ar ārstu, gadījumos, kad ir aizdomas par veselības traucējumiem, kas ir raksturīgi 
vibrācijas slimībai, un jautāt par iespējām nomainīt darbu ar mazāku vibrācijas iedarbību;  

 izvairīties no bojātu ierīču izmantošanas.  

Visa ķermeņa vibrācijas iedarbību samazināt palīdz sekojoši pasākumi:  

 uz vibrējošas virsmas pavadītā laika samazināšana;  

 vibrējošu avotu vai virsmu mehāniska izolēšana;  

 atbilstošas aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana;  

 vibrāciju absorbējošu sēdekļu uzstādīšana un tā regulāra apkope. 

5.3. Vides aizsardzība būvdarbu laikā  
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 
noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas 
nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.  

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi 
uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt. 

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai iznīcinātu 
kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām.  

Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu 
videi radušos piesārņojumus. 

Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdz tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no darba procesā 
iesaistītajiem mehānismiem.  

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.  

Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un 
veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt 
ekonomiski un sociāli pamatotam.  

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā augsnes 
kārta un nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai. 

 Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī 
saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.  

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts 
normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tie attīrāmi atbilstoši reģionālās vides 
pārvaldes izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas nosacījumiem.  

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. 
Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.  

Būvdarbu laikā būves īpašnieks būvlaukumā var iegūt derīgos izrakteņus un izmantot dabas resursus, ja 
tas paredzēts būvprojektā. 

5.4. Kvalitātes kontrole un nodrošināšana būvdarbu laikā 
Būvdarbu laikā jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Par darba 
aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem 
darbu veidiem - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.  

Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas 
projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.  
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Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas 
būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 
rādītājiem.  

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu 
veidam un apjomam.  

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:  

 būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

 atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; pabeigtā (nododamā) 
darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.  

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav 
pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu 
izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.  

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, 
pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms 
attiecīgs akts.  

Tā kā būvniecība tiek veikta par pašvaldību līdzekļiem, būvniecības ierosinātājs saskaņā ar Būvniecības 
likumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un 
iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.  

Būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs pieaicināt būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 
Autoruzraudzības kārtību atbilstoši Būvniecības likumam nosaka Vispārīgie būvnoteikumi.  

Būvniecības valsts kontroli veic Būvniecības valsts kontroles birojs atbilstoši Būvniecības likumam, 
Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem speciālajiem noteikumiem. Būvobjektu pieņem ekspluatācijā 
Latvijas būvnormatīvu noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka ar pasūtītāju saskaņotu 
termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš pēc būvobjekta nodošanas atklājušos 
būvdarbu defektus. Minētais termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu gadu nelieliem būvobjektiem vai 
mazāks par diviem gadiem - daudzstāvu un specializētajām būvēm, arī maģistrālajām 
inženierkomunikācijām. 

5.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Būvdarbi jāveic, daļēji vai pilnībā slēdzot satiksmi uz pārbūvējamās ielas, vai ielu posmos, kur notiek 
būvdarbi un satiksme jāorganizē ar ceļa zīmju palīdzību pa apkārtējām ielām vai pa daļēji slēgto 
būvobjekta teritoriju. Būvniecības laikā operatīvajam transportam un gājējiem jānodrošina piekļūšanas 
iespējas blakus esošajiem īpašumiem. Pēc darba laika beigām jānodrošina piebraukšanas iespējas 
vietējiem iedzīvotājiem. Būvdarbu, kas tiek veikti satiksmes telpas robežās, vietas nepieciešams aprīkot 
atbilstoši MK.421 prasībām. Būvuzņēmējam ir individuāli jāizstrādā satiksmes organizācijas būvdarbu 
laikā shēmas. Visas satiksmes organizācijas shēmas vismaz 5 dienas pirms attiecīgās shēmas uzstādīšanas 
ir jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu (t. 67249066). 

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 
jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām. Būvuzņēmējam noteikti jāizvērtē 
papildus satiksmes negatīvā ietekme uz seguma stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma 
kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības 
gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi attiecīgie pasākumi. 

 Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā veikt, būvuzņēmējam izstrādājot detalizētu satiksmes 
organizācijas shēmu katrai situācijai atsevišķi pēc vajadzības. Satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 
laikā jāizstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par 
darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 



 
 

Būvprojekts (BP): 
„ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) 

No Rīgas iela 85 līdz Rīgas ielai 105E, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 
 
 

1. Sējums : TI, ĢI, TS, ELT, BA, DOP  142 

 

Satiksmes organizācijas būvdarbu laikā shēmā obligāti jānorāda: 

1. precīzu darba vietas atrašanos uz ceļa (ceļa posma); 

2. veicamo darbu veidu; 

3. darbu veikšanas termiņus; 

4. esošās ceļa zīmes, to izmantošanu darba vietas aprīkojumā; 

5. ceļa posma shematisku plānu, ietverot darba vietas novietojumu un uzrādot nepieciešamā darba 
vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, izvietojumu, uzstādīšanas un noņemšanas kārtību;  

6. ja nepieciešams apbraukšanas ceļš, — tā novietojumu un aprīkojumu; 

7. ja nepieciešami luksofori, — to signālu veidu un darba režīmus; 

8. satiksmes organizēšanas izmaiņas pēc darba laika beigām vai brīvdienās, kā arī citos gadījumos; 

9. ziņas par darbu veicēju (firmas nosaukums un adrese, par darba vietas aprīkojumu atbildīgās 
personas uzvārds, amats un tālruņa numurs). 

Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar 
darba vietas aprīkojuma shēmā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst 
(piemēram, maiņvirziena kustības optimāla organizēšana sastrēgumu stundās, īslaicīgu apbraukšanas 
virzienu norādīšana gar kādas tehnoloģiskas operācijas vietu). 

Atkāpes no saskaņotās shēmas nav atļautas. Ja rodas nepieciešamība shēmu labot, to saskaņo atkārtoti. 

Ceļa posmu, kur darbu veikšanas laikā ir paredzēti satiksmes ierobežojumi, kā arī speciāli izbūvētu 
apbraucamo ceļu (ja tāds nepieciešams) satiksmei drošā stāvoklī uztur darbu veicējs. 

Pēc darbu beigšanas darbu veicējs noņem attiecīgo aprīkojumu, par to paziņo ceļu pārvaldītājam un VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” pārstāvim un ceļa pārvaldītāja noteiktajā kārtībā, sastādot aktu, nodod ceļa posmu 
ceļa pārvaldītājam satiksmei drošā stāvoklī. 

 

 

DOP Sadaļas vadītājs:   A. Piesis 
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5.6. Rasējumi 
 


