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Būvproj. vadītājs:   M. Rozentāls
Sertifikāta Nr.:                 20-7225

(paraksts)(datums)

Šī būvprojekta risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī cito normatīvo aktu prasībām.

ELT daļas vadītāja:          Rita Ņedoreza
Sertifikāta Nr.:          72-AM-05/08

         72-AM-106/11

(paraksts)(datums)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

06.2013

06.2013

ELT-3.1-3.2 Ārējo elektrotīklu plāns

PiezīmesNosaukums

Rasējumu saraksts

Nr.
ELT-1.1-1.2
Lapas

ELT-2
Vispārējie norādījumi
Principiālā elektroapgādes shēma

Situācijas plāns

ELT-CMD Materiālu specifikācija

Projektēšanas zona

NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

TP 8 ELT-1.1

LAPASSTADIJA LAPA

SIA "IxCom"

Apgaismojums, arējie tīkli

Starta iela 1, LV-1026, Rīga, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

06.2013

06.2013
b/m

Vispārējie norādījumi

V.Boločko

Būvproj.d.vad.

Proj. inž.

R.Ņedoreza

06.2013Būvproj. vad. M.Rozentāls

Pasūtītājs: SIA "Projekts 3"

ELT-5 Projektējama apgaismojuma balsta šķērsgriezms

"Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju

PiezīmesNosaukumsNr.
1.
2.

LVS-13201. Ceļu apgaisme.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1069

izvietojumu pilsētas, ciemos un lauku terit."
3. Pielikums: Apgaismojuma aprēķins.

Izmantoto normatīvo dokumentu saraksts

PASŪTĪJUMS
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Mežamalas ielas (daļās) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus

ūdens kanalizāciju A/C A7 - Zālītes (Mežamalas iela), Krustkalni, Ķekavas nov., Ķekavas pag.

ELT-4.1-4.2 Šķērsojumi ar inženierkomunikācijām



Paskaidrojuma raksts:

1. Projekts izstrādāts ievērojot pastāvošās celtniecības normas un noteikumus LBN un EIN.
2. Projektējama gājēju un veloceliņa posmā izbūvēt apgaismojuma līniju. Uzstādīt projektējamos

cinkotus metāla balstus uz pamata G-1 ÷ G-7, P6.5m, ar L veida konsolēm H=2,0m, ar gaismas
ķermeņiem ar nātrija spuldzēm 100W un parka tipa gaismekļus G-7÷ G-14, P5.5m ar gaismas
ķermeņiem ar nātrija spuldzēm 100W.

3. Apgaismojuma līniju izbūvēt ar AXPK markas kabeli, būvniecības laikā jānodorošina brīvo
    piekļuvi caur esošiem iebraukšanas vartiem uz SIA ELKO teritoriju, p ēc shēmas saskaņā ar projekta
    lapām, ELT-2, ELT-3.1-3.2.
4. Projektējama apgaismojuma līnijā pieslegt esošos apg. stabus Nr.1 ÷ Nr.3, atsledzot tos no esošas
    apgaismojuma z/spr. kabeļa. Apgaismojuma līniju pieslēgt pie projektējamas apgaismojuma vadības
    sadales AVS.
    Proj. AVS sadali pieslēgt pie agrāk ieproj. el. uzskaites sadales, skat. atsevišķo SIA "IxCom"
    izstrādāto tehnisko projektu "Mežamalas ielas (daļās) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu
    apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C A7 - Zālītes (Mežamalas iela), Krustkalni, Ķekavas
    nov., Ķekavas pag. tehniskais projekts. Elektroapgāde, ārējie tīkli, Nr.1704/13.
5. Apgaismojuma līniju jābūvē pa kārtam, pieslēgt projektējamo apg. līniju būs iespejams izbūvējot visas
    kārtas. Visi apgaismojuma z/spr. kab. tranšejas atjaunošanas materiāli ir iekļautie projekta ceļu daļā.
6. Jāievēro šadie nosacījumi veicot rakšanas darbus esošas 20 kV v./spr. līnijas A-026 aizsargjoslas

robežā:
      - rakšanas darbi A-026 kabeļu aizsargjosla jānotiek bez mehānisma pielietošanas;
      - tiek nodrošināts smiltu spilvens virs kabeļa 0.5m biezuma;
      - A-026 kabeļu aizsargjoslā netiek veikti darbi ar vibroblieti;
7. Uzstādot proj. apg. stabus G-12÷G-14 veikt nedarbojošās sakaru kab. līnijas šurfešanu.
8. Kabeļi jānogulda 0,7m dziļumā un jānoklāj ar brīdinājuma lenti, bet šķērsojot brauktuves - 1,0m
    dziļumā aizsargcaurulēs, saskaņā ar norādēm trasu plānā. Kabeļus guldīt tikai pēc zemes
    planēšanas darbu, citu inženiertīklu izbūves un labiekārtojuma elementu izbūves, līdz cietā seguma
    izbūvei.
9. Projektējama kabeļa ar citām inženierkomunikācijām krustojumu vietās, kad attālums starp tiem
     < 0,5m nepieciešams:
       -   atšurfēt citas inženierkomunikācijas
       -   guldīt projektējamo kabeli aizsargcaurulē
10. Vietās, kur projektējamie kabeļi ir tuvāk nekā 2 metri no kokiem un 0.75 metri no krūmiem, darbus
     veikt bez mehānismiem, nebojājot koku saknes.
11. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normām un prasībām.
    Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju no inženierkomunikāciju ipašniekiem
    atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajiem
    darbiem. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zālāju un
    brauktuvju, ietvju cietos segumus.
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Demont. el. kabelis

Esošais el. kabelis

Demont. el. kabelis, 0.4kV

Esošais el. kabelis, 0.4kV
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PVC Ø110; L=10,0m

Proj. caurule (750N, 3.klase)
PVC Ø110; L=36,0m

1,1

1,
2

0,
2  

no
 e

so
ša

 k
ab

.

0,
7

1,
7

0,
2 

no
 e

so
ša

 k
ab

.1,
0

1,
8

1,
3

1,
0

W1
W1

W1

Proj. caurule (750N, 3.klase)
PVC Ø110; L=30,0m

Esoš. apg. stabs
Nr.1

1,
8

-2
,1

Esoš. apg. stabs
Nr.2

W1

7,9

Proj. caurule (750N, 3.klase)
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Lapa

TM projekcijas mēroga

Lapas
11

Baltijas augstumu sistēma
LKS-92 TM koordinātu sistēma

Pasūtījuma Nr:

Objekta adrese:

Rasējums:

1:500Mērogs:  
Sert. mērn.

Valdes loc. A.Galzons

A.Slotiņš

14.02.2013.

Reģ.Nr. LV40003970099

Tel.: 29265772 , Fax.: 67916499

Zaļā iela 2, Baloži,
 Ķekavas novads, LV-2111

14.02.2013.

Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

elektrokabeļi, gaisvadi
A/s "Latvijas Gāze" gāzes vadi
AS "Sadales tīkls"

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" sakaru kabeļi

meliorācijas sistēmas

Saskaņots, Ķekavas nodaļa

SIA "Lattelecom"
U.Jakobsons

tālsakari
SIA "Lattelecom" sakaru kabeļi

G.Graudiņš

Pazemes inženierkomunikācijas nav izvietotas

ORGANIZĀCIJA KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS DATUMS UZVĀRDS PIEZĪMES

PARAKSTS

PARAKSTS
PARAKSTS

PARAKSTS

PARAKSTS

PARAKSTS
PARAKSTS

Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes
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NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

TP 8 ELT-4.1

LAPASSTADIJA LAPA

SIA "IxCom"

Apgaismojums, arējie tīkli

Starta iela 1, LV-1026, Rīga, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

06.2013

06.2013 b/m

Šķērsojumi ar inženierkomunikācijām

V.Boločko

Būvproj.d.vad.

Proj. inž.

R.Ņedoreza

Pasūtītājs: SIA "Projekts 3"
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~7.85~7.85

Proj. AVS - Nr.1 Proj. AVS - Nr.1 Proj. AVS - Nr.1

Nr.2 - Nr.3 Nr.2 - Nr.3 Nr.2 - Nr.3 Nr.2 - Nr.3

Nr.3 - G1 Nr.3 - G1



Piezīmes:
1) Piezīmes skatīt projekta lapā ELT-1.2
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NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

TP 8 ELT-4.2

LAPASSTADIJA LAPA

SIA "IxCom"

Apgaismojums, arējie tīkli

Starta iela 1, LV-1026, Rīga, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

06.2013

06.2013 b/m

Šķērsojumi ar inženierkomunikācijām

V.Boločko

Būvproj.d.vad.

Proj. inž.

R.Ņedoreza

Pasūtītājs: SIA "Projekts 3"

Bez mēroga
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Proj. lietus
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Bez mēroga
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Esoš. v/spr. kab. Proj. caurule
PVC

G7 - G8

Proj. caurule
PVC

Proj. z/spr. kab.

Proj. caurule
PVC

Proj. caurule
PVC

Proj. z/spr. kab.

Proj. caurule
PVC

Proj. z/spr. kab.Proj. z/spr. kab.

PASŪTĪJUMS

1804/13

Mežamalas ielas (daļās) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus

ūdens kanalizāciju A/C A7 - Zālītes (Mežamalas iela), Krustkalni, Ķekavas nov., Ķekavas pag.
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Kaste ar aut. slēdzi 4A "C",
IP-54, balstā

Apg. kab. (NYM-J-3x1,5mm2) stabā
L~8,0m

Stabu konsole
H-2.0m, L-1.5m

Šķērsgriezums (M1:100)

Konusveida apgaismošanas stabs
h-6.5m

W1
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Betona pamats balstam

0.
70

Šķērsgriezums (M1:100)

Kaste ar aut. slēdzi 4A "C",
IP-54, balstā

Apg. kab. (NYM-J-3x1,5mm2) stabā
L~5,0m

Konusveida parka apg. stabs
h-5.5m

Piezīmes:
1) Piezīmes skatīt projekta lapā ELT-1.2

NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

TP 8 ELT-5

LAPASSTADIJA LAPA

SIA "IxCom"

Apgaismojums, arējie tīkli

Starta iela 1, LV-1026, Rīga, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

1:100

Pojektējama apgaismojuma balsta šķērsgriezumsPasūtītājs: SIA "Projekts 3"

V. Boločko

Būvproj.d.vad.

Proj. inž.

R.Ņedoreza 06.2013

06.2013

PASŪTĪJUMS

1804/13

Mežamalas ielas (daļās) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus

ūdens kanalizāciju A/C A7 - Zālītes (Mežamalas iela), Krustkalni, Ķekavas nov., Ķekavas pag.



Mežamalas ielas (daĜās) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliĦu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C 
A7 - Zālītes (Mežamalas iela), Krustkalni, Ėekavas nov., Ėekavas pag.

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1 El. kabelis AXPK-4x16 m 233

2 El. kabelis NYM-J-3x1,5 m 43

3 Gala apdare EPKT-0015 kompl. 15 "Raychem"

4 Nozarošanas spaiĜu komplekts SV-15 gab. 8 "Ensto"

5 KabeĜu kurpes SAL 1.2 10-50 Al gb. 60

6 Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA gab. 8

7 Cinkots metāla balsts, P6.5 gab. 1

8 Cinkots metāla balsts parka tipa, P5.5 gab. 7

9 Balsta betona pamats, P-1.3 gab. 1

10 Balsta betona pamats, P-0.8 gab. 7

11 Apgaismojuma balsta gumijas blīve gab. 8

12 Apgaismes konsole, L veida (H=2,0m, L=1,5m) gab. 1

13 Gaismeklis SGS-102, IP-65 gab. 1 Philips

14 Gaismeklis EPS-300, IP-65 gab. 7 Philips

15 Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 100W gab. 8

16 PVC caurule ø 75mm, 2klase m 24  "Evocab Flex" 
17 KabeĜa bridinājuma lente m 190 "Evopipes"
18 Celtniecības smilts m3 8,3
19 Palīgmateriāli kompl. 1

Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 8

Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 190

Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 24

Liekās grunts aizvešana m3 8,3

KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 190

Objekta sakartošana objekts 1

ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 166

ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 24

ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 15

Apgaismošanas balsta montāža kompl. 8

Apgaismošanas balsta betona pamata montāža kompl. 8

GaismekĜa montāža ar nātrija spuldzem kompl. 8

Komutācijas automātu montāža gab. 8

Kabelis NYM pa celtniecības konstrukcijām (stabā) m 43

Trases nospraušana m 190

Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 190

Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1

Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1

Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

Parbaudija: R. ĥedoreza

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša
veikšana pilnā apjomā.

5. Specifikācijā minētos materiālus iepspējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaĦojot tos ar pasutītāju un
projektētāju. 

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Sagatavoja: V. Boločko

I KĀRTA

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Materiālu specifikācija - apgaismojuma tīkli

Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli

SIA "IxCom" Materiālu specifikācija ELT-CMD-1



Mežamalas ielas (daĜās) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliĦu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C 
A7 - Zālītes (Mežamalas iela), Krustkalni, Ėekavas nov., Ėekavas pag.

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1 El. kabelis AXPK-4x16 m 146

2 El. kabelis NYM-J-3x1,5 m 32

3 Gala apdare EPKT-0015 kompl. 8 "Raychem"

4 Nozarošanas spaiĜu komplekts SV-15 gab. 4 "Ensto"

5 KabeĜu kurpes SAL 1.2 10-50 Al gb. 32

6 Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA gab. 4

7 Cinkots metāla balsts, P6.5 gab. 4

8 Balsta betona pamats, P-1.3 gab. 4

9 Apgaismojuma balsta gumijas blīve gab. 4

10 Apgaismes konsole, L veida (H=2,0m, L=1,5m) gab. 4

11 Gaismeklis SGS-102, IP-65 gab. 4 Philips

12 Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 100W gab. 4

13 PVC caurule ø 75mm, 2klase m 49  "Evocab Flex" 

14 PVC caurule ø 110mm, 3klase m 12  "Evocab Flex" 

15 KabeĜa bridinājuma lente m 121 "Evopipes"

16 Celtniecības smilts m3 3
17 Palīgmateriāli kompl. 1

Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 4

Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 121

Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 61

Liekās grunts aizvešana m3 3

KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 121

Objekta sakartošana objekts 1

ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 60

ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 61

ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 8

Apgaismošanas balsta montāža kompl. 4

Apgaismošanas balsta betona pamata montāža kompl. 4

GaismekĜa montāža ar nātrija spuldzem kompl. 4

Komutācijas automātu montāža gab. 4

Kabelis NYM pa celtniecības konstrukcijām (stabā) m 32

Trases nospraušana m 121

Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 121

Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1

Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1

Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Materiālu specifikācija - apgaismojuma tīkli

Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli

II KĀRTA

Parbaudija: R. ĥedoreza

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša
veikšana pilnā apjomā.

5. Specifikācijā minētos materiālus iepspējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaĦojot tos ar pasutītāju un
projektētāju. 

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Sagatavoja: V. Boločko

SIA "IxCom" Materiālu specifikācija ELT-CMD-1



Mežamalas ielas (daĜās) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliĦu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C 
A7 - Zālītes (Mežamalas iela), Krustkalni, Ėekavas nov., Ėekavas pag.

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1 El. kabelis AXPK-4x16 m 240

2 El. kabelis NYM-J-3x1,5 m 16

3 Gala apdare EPKT-0015 kompl. 13 "Raychem"

4 Nozarošanas spaiĜu komplekts SV-15 gab. 2 "Ensto"

5 KabeĜu kurpes SAL 1.2 10-50 Al gb. 52

6 Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA gab. 2

7 Cinkots metāla balsts, P6.5 gab. 2

8 Balsta betona pamats, P-1.3 gab. 2

9 Apgaismojuma balsta gumijas blīve gab. 2

10 Apgaismes konsole, L veida (H=2,0m, L=1,5m) gab. 2

11 Gaismeklis SGS-102, IP-65 gab. 2

12 Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 100W gab. 2

13 Apgaismojuma sadale (AVS) kompl. 1

14 Apgaismojuma sadales pamats kompl. 1

15

Sadalnes zemējums kompl.:                                                                                           • 
zemējuma elektrods Cu L- 2100mm 5/8”-2.gab.,
• zemējuma vads Cu25mm2- 2m,
• zemējuma elektroda savienojuma spaile JAB-5 5/8”-1.gab.,
• zemējuma elektrodu mufe 60C-1.gab.,
• zemējuma elektrodu spice 1.gab.,                                                     

k-ts 1

16 Sadales noslēgšanas slēdzene gab 1
17 Automātslēdzis, B2A, 230V gab. 2
18 Automātslēdzis, C16A, 230V gab. 6
19 Trīspozīciju  pārslēdzis, 230V kompl. 3

20 Magnētiskais palaidējs, 16A, 230V kompl. 3

21 Fotorele kompl. 1

22 AVS sadales vadibas bloks kompl. 1

23 PVC caurule ø 75mm, 2klase m 13  "Evocab Flex" 

24 PVC caurule ø 110mm, 3klase m 160  "Evocab Flex" 

25 KabeĜa bridinājuma lente m 206 "Evopipes"

26 Celtniecības smilts m3 1,65

27 KabeĜa gala kape kompl. 4

28 Palīgmateriāli kompl. 1

Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam gab. 1

Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 2

Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 206

Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 173

Liekās grunts aizvešana m3 1,65

KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 206

Objekta sakartošana objekts 1

ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 33

ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 173

ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 13

Apgaismošanas balsta montāža kompl. 2

Apgaismošanas balsta betona pamata montāža kompl. 2

GaismekĜa montāža ar nātrija spuldzem kompl. 2

Komutācijas automātu, pālaidēju, pārsledžu montāža gab. 16

Vadības bloka montāža kompl. 1

Kabelis NYM pa celtniecības konstrukcijām (stabā) m 16

Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē gab. 1
Sadalnes  uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg gab. 1
Zemējuma kontūra  pretestības mērīšana gab. 1

Trases nospraušana m 206
Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 206
Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1

Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1

Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

Apgaismes balstu demontāža gab. 3

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Materiālu specifikācija - apgaismojuma tīkli

Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša
veikšana pilnā apjomā.

5. Specifikācijā minētos materiālus iepspējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaĦojot tos ar pasutītāju un
projektētāju. 

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

III KĀRTA

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

Demontāžas darbi

SIA "IxCom" Materiālu specifikācija ELT-CMD-1
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Brauktuve un gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Данные компоновки

Профиль дороги

Коэффициент эксплуатации: 0.80

Проезжая часть 1 (Ширина: 5.000 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.070) 
Пешеходная дорожка 1 (Ширина: 3.000 m) 

Структуры светильников

30.00 m0.00

-2.00 m

Светильник: PHILIPS SGS102 1xSON-TPP100W MR
Световой поток от светильников: 10700 lm Наибольшие значения силы света

при 
70°: 192 cd/klm

при 
80°: 86 cd/klm

при 
90°: 23 cd/klm
В во всех направлениях, которые образуют указанный 
угол с нижней вертикалью в инсталлированных и готовых 
к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу силы света 
G2. 
Компоновка отвечает классу индекса 
ослепления D.6. 

Мощность светильников: 114.0 W

Расположение: с одной стороны внизу

Расстояние между мачтами: 30.000 m

Монтажная высота (1): 8.000 m

Высота световых точек: 7.696 m

Вылет (2): -1.918 m

Наклон консоли (3): 15.0 °

Длина консоли (4): 1.500 m

Сторона 2



Brauktuve un gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Ведомость светильников

PHILIPS SGS102 1xSON-TPP100W MR
№ изделия: 
Световой поток от светильников: 10700 lm
Мощность светильников: 114.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 47  81  97  100  70
Комплектация: 1 x SON-TPP100W 
(Поправочный коэффициент 1.000).

Сторона 3



Brauktuve un gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Светотехнические результаты

1

30.00 m0.00

5.00 m

-3.00

Коэффициент эксплуатации: 0.80 Масштаб 1:258

Список критериальных полей

1 Критериальное поле Проезжая часть 1 & Пешеходная дорожка 1
Длина: 30.000 m, Ширина: 8.000 m
Растр: 10 x 6 Точки
Участвующие элементы дороги: Проезжая часть 1,   Пешеходная дорожка 1.  
Выбранный класс освещенности: S2 (Все фотометрические условия соблюдены.)

Ecp [lx] Emin [lx]
Фактические расчетные значения: 14 4
Фактические значения согласно классу: ≥ 10 ≥ 3
Выполняется/не выполняется:

Сторона 4



Brauktuve un gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / 3D - визуализация

Сторона 5



Brauktuve un gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Фиктивные цвета - визуализация

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx

Сторона 6



Brauktuve un gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Критериальное поле Проезжая часть 1 & Пешеходная дорожка 1 / 
Обзор результатов

30.00 m0.00

5.00 m

-3.00

Коэффициент эксплуатации: 0.80 Масштаб 1:258

Растр: 10 x 6 Точки 
Участвующие элементы дороги: Проезжая часть 1, Пешеходная дорожка 1.
Выбранный класс освещенности: S2 (Все фотометрические условия соблюдены.)

Ecp [lx] Emin [lx]
Фактические расчетные значения: 14 4
Фактические значения согласно классу: ≥ 10 ≥ 3
Выполняется/не выполняется:

Сторона 7



Brauktuve un gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Критериальное поле Проезжая часть 1 & Пешеходная дорожка 1 / 
Изолинии (E)

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

30
30

30.00 m0.00

5.00 m

-3.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 258

Растр: 10 x 6 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax
14 3.99 30 0.295 0.133

Сторона 8



Gājēju ietve

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: SIA "IxCom"
Customer No.: 

Дата: 05.06.2013
Оператор: 



Gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Данные компоновки

Профиль дороги

Коэффициент эксплуатации: 0.80

Пешеходная дорожка 1 (Ширина: 3.000 m) 

Структуры светильников

20.00 m0.00

-0.50 m

Светильник: PHILIPS EPS300 1xSON-TPP100W LO-D/I +GPS308 PCC-R
Световой поток от светильников: 10700 lm Наибольшие значения силы света

при 
70°: 60 cd/klm

при 
80°: 58 cd/klm

при 
90°: 51 cd/klm
В во всех направлениях, которые образуют указанный 
угол с нижней вертикалью в инсталлированных и готовых 
к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу индекса 
ослепления D.6. 

Мощность светильников: 114.0 W
Расположение: с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами: 20.000 m
Монтажная высота (1): 5.180 m
Высота световых точек: 5.000 m
Вылет (2): -0.500 m
Наклон консоли (3): 0.0 °
Длина консоли (4): 0.000 m

Сторона 2



Gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Ведомость светильников

PHILIPS EPS300 1xSON-TPP100W LO-D/I 
+GPS308 PCC-R
№ изделия: 
Световой поток от светильников: 10700 lm
Мощность светильников: 114.0 W
Классификация светильников по CIE: 81
CIE Flux Code: 26  57  82  82  51
Комплектация: 1 x SON-TPP100W 
(Поправочный коэффициент 1.000).

Сторона 3



Gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Светотехнические результаты

1

20.00 m0.00

3.00 m

0.00

Коэффициент эксплуатации: 0.80 Масштаб 1:186

Список критериальных полей

1 Критериальное поле Пешеходная дорожка 1
Длина: 20.000 m, Ширина: 3.000 m
Растр: 10 x 3 Точки
Участвующие элементы дороги: Пешеходная дорожка 1.  
Выбранный класс освещенности: S3 (Все фотометрические условия соблюдены.)

Ecp [lx] Emin [lx]
Фактические расчетные значения: 10.9 3.8
Фактические значения согласно классу: ≥ 7.5 ≥ 1.5
Выполняется/не выполняется:

Сторона 4



Gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / 3D - визуализация

Сторона 5



Gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Фиктивные цвета - визуализация

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx

Сторона 6



Gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Критериальное поле Пешеходная дорожка 1 / Обзор результатов

20.00 m0.00

3.00 m

0.00

Коэффициент эксплуатации: 0.80 Масштаб 1:186

Растр: 10 x 3 Точки 
Участвующие элементы дороги: Пешеходная дорожка 1.
Выбранный класс освещенности: S3 (Все фотометрические условия соблюдены.)

Ecp [lx] Emin [lx]
Фактические расчетные значения: 10.9 3.8
Фактические значения согласно классу: ≥ 7.5 ≥ 1.5
Выполняется/не выполняется:

Сторона 7



Gājēju ietve
05.06.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Улица 1 / Критериальное поле Пешеходная дорожка 1 / Изолинии (E)

5
10

10

1015
15

20
20

20.00 m0.00

3.00 m

0.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 186

Растр: 10 x 3 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax
11 3.77 22 0.345 0.175

Сторона 8


