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Skaidrojošs apraksts. 

1. Ievads. 
 

 Būvniecības ieceres dokumentācija - "Gājēju ceļa izbūve Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas 

novadā", izstrādāts  pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības pasūtījuma un 2017. gada 20. 

martā noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 21-27/17/21. 

 Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju.  

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA ‘’JOE’’ (būvkomersanta reģistrācijas 

apliecība Nr. 12065). 

           Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti: 

• Projektēšanas uzdevums; 

• SIA "ĶEKAVAS NAMI" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.02-13/354; 

• A/S  "LATVIJAS GĀZE" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/1613;  

• VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.4.3.1/5487;   

• A/S  "SADALES TĪKLS" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 87-04-17; 

• A/S  "LATTELECOM" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. LTN-1503; 

• SIA “Ķibilda zemes ierīcības birojs“ veiktais topogrāfiskais uzmērījums; 

Projektējamais objekts atrodas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 80700081314. 

Saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju",  projektētais 

apgaismojuma un gājēju ceļš atbilst klasifikācijas kodam- 2112- Ielas un ceļi (Ielas un ceļi pilsētās 

un apdzīvotās vietās, tai skaitā šķērsielas, lauku, meža, komersantu, māju ceļi, blakusceļi, 

pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi, kā arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu). 

 

2. Pastāvošās situācijas raksturojums 

 

Nākotnes ielas posmā no Klusās ielas līdz krustojumam ar Kanāla ielu pastāv esoša 

bezseguma ietve gar brauktuves malu. Sausā laikā tā ir apmierinošā stāvoklī, lietainā laikā 

pārvietošanās ir apgrūtināta. Nepieciešams veikt ietves segas uzlabošanu uz bruģa segumu un 

apgaismojuma pārbūvi, lai paaugstinātu gājēju drošības un komforta līmeni. Jauno ietvi jāparedz 

tā, lai pa to spēj pārvietoties arī cilvēki ar kustības traucējumiem. 

 

3.Projekta risinājums 
 

 Būvniecības ieceres dokumentācijas ietvaros paredzēts veikt esošā bezseguma ietves 

pārbūvi, paredzot gājēju ietves segas uzlabošanu ar bruģa seguma konstrukciju un esošā 

apgaismojuma pārbūvi. Ietve veidota tā, lai pa to spētu pārvietoties cilvēki ar kustības 

traucējumiem. 

 Darbi jāsāk ar trases izspraušanu un esošo komunikāciju atšurfēšanu, vietās, kur esošās 

komunikācijas dziļums ir nepietiekams būvdarbus veikt bez mehānisku līdzekļu palīdzības. 

 Ietves platums – 2m, ietves garums 324 metri. Ietvi paredzēts izbūvēt paralēli brauktuvei 

veidojot ietves pazeminājumus iebrauktuvēs uz fizisko personu īpašumiem, kā arī   veidot 

noapaļotus ar rādiusiem pārrāvumus nogriežoties uz blakus ielām, lai autotransportam nodrošinātu 

ērtu iebraukšanu, tādu pašu pārrāvumu veidot autostāvlaukuma iebrauktuvē. 
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Projektēto segu eksplikācija: 

Betona bruģakmens segums iebrauktuvēm  (Tips 1): 

• Betona bruģakmens, h=8cm 

• Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=5cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=12cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=14cm 

• Salizturīgā kārta, h=40cm 

• Nolīdzināta esošā grunts  

Betona bruģakmens segums ietvēm  (Tips 2): 

• Betona bruģakmens, h=6cm 

• Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=3cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=16cm 

• Salizturīgā kārta, h=min 25cm 

• Nolīdzināta esošā grunts  

Asfaltbetona segums brauktuvei  (Tips 3): 

• Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm 

• Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm  

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=12cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=14cm 

• Salizturīgā kārta, h=30cm 

• Nolīdzināta esošā grunts 

Grants segums pieslēguma vietās  (Tips 4): 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=10cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=20cm 

• Salizturīgā kārta, h=30cm 

• Nolīdzināta esošā grunts 

Šķērsgriezumi un segas konstrukciju tipi parādīti rasējumā TS-04 „Raksturīgie 

griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcija”. 

Projektēto ietvi nobeigt pieslēdzoties pie jau esošās bruģa seguma ietves. 

 

4.Lietus ūdens atvade 

 

Pašlaik teritorijā ūdens atvade norisinās izmantojot pieguļošo teritoriju, braucamajam 

ceļam slīpums ir vienpusējs un izbūvējot ietvi pie brauktuves jānodrošina ūdens atvade. 

Lai nodrošinātu ūdens novadi projektā paredzēta lietus ūdens savākšana izbūvējot 

zemākajās vietās infiltrācijas akas, kuras spētu savākt lietus ūdeni. Akas paredzētas no saliekamā 

dzelzsbetona elementiem ar grodu vāku un čuguna lūku. Tās paredzētas ar diametru DN1500, tās 

nepieciešams hermetizēt pret virsūdeņu un gruntsūdeņu pieplūšanu.  

 

3.1. Dzelzsbetona kanalizācijas aka d.1500, komplektā ar akas pamatni, pārsedzi, 

čuguna resti, akas montāža u.c. Aka ar perforāciju, aptīta ar stiklašķiedras audumu, u.c. - Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akas izbūvi, 

hermetizāciju cauruļvadu pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu 

projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus 
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3.2. Ģeotekstils Secutex vai analogs - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar Ģeotekstila Secutex vai analoga ieklāšanu. 

 

5. Labiekārtošana. 

 

Teritorijas labiekārtošanā paredzēta zāliena ierīkošana, kā arī būvdarbu skartās teritorijas 

sakārtošana, nosedzot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām. Zālāja ierīkošanai nepieciešams 

izmantot būvdarbos iegūto augu zemi, ja būvdarbos iegūtā augu zeme ir mazāk nekā nepieciešams 

labiekārtošanai, tad būvuzņēmējam nepieciešams to sagādāt no tuvāko apkārtņu ieguves vietām. 

 

6. Prasības dabas aizsardzībai. 

 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., 

kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt.  

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo 

māju iedzīvotājus.  

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan 

ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, 

kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus - smilts, šķembas, asfalts u.c. paredzēts 

piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo 

materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus, dokumentus pirms darbu uzsākšanas 

nepieciešams saskaņot ar būvuzraugu, kā arī ar vietējās varas pārstāvjiem. 

 Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

7. Drošības tehnika un darba aizsardzība. 
 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus". Būvlaukumā visām 

būvniecībā iesaistītajām personām obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (signālvestes, 

aizsargbrilles, cimdi, zābaki, ķiveres u.t.t.).  

 

8. Būvdarbu organizācija. 
  

Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šo būvniecības 

ieceres dokumentācijas un būvatļaujas nosacījumiem, ievērojot darba drošības un veselības 

aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības. 

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas un jāpieaicina to 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un dziļumus. 

 Būvdarbi veicami atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem, ievērojot Latvijas 

būvnormatīvu, "Ceļu specifikāciju 2017" un projekta ietvaros izstrādāto specifikāciju un citu 

normatīvo aktu prasības.  
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Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

galveno būvdarbu veikšana pilnā apjomā, atbilstoši tehnoloģijai un spēkā esošajiem normatīviem 

 

9. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 
 

Būvdarbu laikā, veicot ietve izbūves darbus, būvuzņēmējam jāizpilda MK noteikumu 

Nr.421 ”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un “Ceļu Specifikācijas 2017” prasības. 

Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu 

būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem, to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts 

akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

 

Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus skatīt projekta rasējumu lapās. 

 

 

 

 

 

Sastādīja          I.Avdeviča  
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Esošās situācijas fotofiksācija 

Skats uz Nākotnes ielu pirms krustojuma ar Kluso ielu. Esošajā situācija ir izbūvēta ietve, kurai 

pieslēgsies un turpināsies projektējamā ietve veidojot ietves pārrāvumu, lai auto transports var ērti iebraukt 

jau esošajā stāvlaukumā.
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Skats virzienā no Nākotnes ielas un Kanāla ielu. Esošā ceļa zīme Nr.206 (dodiet ceļu) pēc 

projektējamās situācijas tiks pārcelta.
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Skats virzienā uz Kanāla ielu, attēlā var redzēt iebrauktuves uz privātiem īpašumiem, projektējamā 

ietve iebrauktuvju vietās tiks veidota ar pazeminājumiem transportlīdzkļu iebraukšanai.  
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Esošajā situācijā vienam privātīpašumam ir izveidots bruģēts piebraucamais ceļš. Projektējamā 

situacijā ietve pieslēgsies esošajam piebraucamajam ceļam.  
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 Esošajā situācijā var redzēt, ka braucamā daļa ir nesen atjaunota, ietve tiek projektēta paralēli ceļa 

asij, paredzot, ka remontzonā, kurā tiek atjaunots asfalta segums, braucamā daļa tiek paplašināta.
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Attēlā redzmās esošās ceļa zīmes. Zīmes Nr.201, Nr.526 un Nr.847 paredzēt pārcelt pēc jaunajām 

piesaistēm un ietvi pieslēgt jau pie esošās ietves.   
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Attēlā redzma esošā ietve, kurai tiks pieslēgta projektējamā ietve, saglabājot bruģakmens rakstu visas 

projektējamās ietves garumā.  
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IETVES NOSPRAUŠANAS SARAKSTS 

   

Nr.p.k. 
Koordinātes 

X(N) ziemeļi Y(E) austrumi 

1 297541.9507 514350.5007 

2 297543.261 514351.9276 

3 297561.1424 514367.4805 

4 297578.9556 514382.9678 

5 297579.6186 514383.5525 

6 297583.785 514387.1576 

7 297584.4681 514387.7481 

8 297595.034 514396.1829 

9 297606.3216 514403.6169 

10 297611.0208 514406.4747 

11 297614.8871 514408.5781 

12 297633.1578 514418.066 

13 297638.0371 514420.6024 

14 297639.8126 514421.5222 

15 297654.5388 514429.1674 

16 297663.9419 514433.9534 

17 297664.3689 514434.1968 

18 297684.3397 514442.736 

19 297685.0823 514442.9881 

20 297692.481 514445.499 

21 297694.4452 514445.981 

22 297704.7449 514448.0404 

23 297715.1638 514449.3707 

24 297738.516 514450.2134 

25 297744.0156 514450.2673 

26 297744.6261 514450.2662 

27 297750.0173 514450.1728 

28 297757.86 514450.0284 

29 297759.292 514449.9822 

30 297764.8029 514449.7959 

31 297766.7869 514449.73 

32 297788.081 514448.9491 

33 297790.064 514448.8578 

34 297795.5769 514448.6122 

35 297803.0851 514448.2765 

36 297805.0792 514448.1863 

37 297810.0032 514447.9272 
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38 297810.5807 514447.9175 

39 297812.5758 514447.8859 

40 297816.5921 514447.8274 

41 297819.7345 514447.8114 

42 297829.0397 514447.6619 

43 297837.2985 514447.5971 

44 297831.9055 514445.5588 

45 297827.1572 514445.8449 

46 297821.5347 514445.8878 

47 297662.4556 514430.9232 

48 297658.0047 514428.7091 

49 297543.25 514349.187 

50 297540.875 514346.954 
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TS-01 Ģenerālplāns ar projektētajiem inženiertīkliem  M1:500 
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TS-02 Izbūves plāns M1:250 
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TS-03 Garenprofils M1:100/1000 
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TS-04 Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm M1:25/50 
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TS-05 Infiltrācijas aku montāža M1:100/50 
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Būvdarbu apjomi 

 

 
Pasūtītājs :  Ķekavas novada pašvaldība  

Būves nosaukums: Ietves izbūve 

 

Objekta nosaukums : Gājēju ceļa izbūve Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas novadā 

Objekta adrese : Posmā no Nākotnes ielas 14 līdz Nākotnes ielai 36a, Ķekavā, Ķekavas 

novadā 

 

Apjomi sastādīti pamatojoties uz TS daļas rasējumiem 

Nr.pk

. 
Nr.CS 

2017 
Darba nosaukums Mērvienība 

Darbu 

daudzums 

1  2 3 4 

1 1 Sagatavošanas darbi   

1.1 3.1 Trases uzmērīšana un nospraušana gb. 1.00 

1.2 2.2 Būvlaukuma ierīkošana kpl. 1.00 

1.3 3.2 
Esošo apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni 
m 34.00 

1.4 3.3 Esošā asfalta seguma virskārtas nojaukšana frēzējot, 

hvid=4cm, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni  
m² 359.00 

1.5 3.2 
Esošās pazemes siltumtrases demontāža 

m 206.00 

1.6 3.4 

Esošo aku lūku regulēšana, ja būvniecības laikā tiek 

konstatēts, ka tās nav apmierinošā stāvoklī paredzēt 

nomaiņu(iekļaujot visus nepieciešamos 

palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai) 

gb. 11.00 

2  
Zemes darbi   

2.1 4.4 
Augu zemes norakšana hvid=0,3 m; vēlākai 

iestrādei 
m³ 206.00 

2.2 4.2 

Nederīgas grunts/šķembu norakšana ietves, ietves 

nomales, ceļa nomales, konstrukcijas izbūvei, 

aizvedot uz būvuzņemēja atbertni 

m³ 477.00 

3  Infiltrācijas aku montāža   

3.1 
Skaidr. 

apraksts 

Dzelzsbetona kanalizācijas aka d.1500, komplektā 

ar akas pamatni, pārsedzi, čuguna resti, akas 

montāža u.c. Aka ar perforāciju, aptīta ar 

stiklašķiedras audumu, u.c. 

kpl. 6.00 

  Būvbedru aizbēršana:   

3.2 
Skaidr. 

apraksts 
Ģeotekstils Secutex vai analogs m² 22.00 

3.3 5.2 Šķembu maisījums 40/70, h=40cm m³ 8.00 

3.4 5.1 ar grunti, pa slāņiem sablīvējot m² 27.00 

3.5 5.1 ar smilti, h=30cm m³ 13.00 

3.6 6.2 Karstā asfalta AC16base izbūve 6cm biezumā m² 41.00 

3.7 6.2 
Karstā asfalta AC11surf izbūve 4cm biezumā, 

savienojumu vietas apstrādāt ar bitumena mastiku 
m² 41.00 
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4  Segas izbūve,  konstrukcijas   

4.1 7.2 

Betona ietves apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz 

betona C30/37 un nesaistīta minerālmateriāla 0/45 

pmatnes 

m 257.00 

4.2 7.2 

Ceļa betona apmaļu 100.30.15, slīpās, pazeminātās 

un R versijas uzstādīšana uz betona C30/37 

pamatnes un nesaistītu minerālmateriālu 0/45 

pamatnes 

m 382.00 

  

Betona bruģakmens ietves segas konstrukcijas 

izbūve   

4.3 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=25cm m³ 127.00 

4.4 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, 

h=16cm 
m² 

506.00 

4.5 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve  3cm biezumā m² 532.00 

4.6 5.5 Betona bruģakmens (PRIZMA5), h=6cm m² 532.00 

  

Betona bruģakmens iebrauktuvju segas 

konstrukcijas izbūve   

4.7 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 27.00 

4.8 
5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā 

apakškārta, h=14cm 
m² 87.00 

4.9 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā 

vieskārta, h=12cm 
m² 

87.00 

4.10 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve 5cm biezumā m² 96.00 

4.11 5.5 Betona bruģakmens (PRIZMA8), h=8cm m² 96.00 

  

Asfalta segas pieslēguma vietas konstrukcijas 

izbūve   

4.12 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 69.00 

4.13 
5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā 

apakškārta, h=14cm 
m² 228.00 

4.14 
5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā 

vieskārta, h=12cm 
m² 228.00 

4.15 6.2 Karstā asfalta AC16base izbūve 6cm biezumā m² 365.00 

4.16 6.2 
Karstā asfalta AC11surf izbūve 4cm biezumā, 

savienojumu vietas apstrādāt ar bitumena mastiku 
m² 456.00 

  
Grants segas konstrukcijas izbūve 

  

4.17 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 24.00 

4.18 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, 

h=10cm 
m² 80.00 

4.19 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā 

virskārta, h=20cm 
m² 80.00 

  Betona bruģakmens pieslēguma vietas 

konstrukcijas izbūve 
  

4.20 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve 3 (5)cm biezumā m² 36.00 

4.21 5.5 Betona bruģakmens (PRIZMA), h=6 (8)cm m² 35.00 

5  Satiksmes organizēšana, aprīkojums   

5.1 2.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kpl. 1.00 

5.2 7.3 Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu uzstādīšana gb. 2.00 

5.3 7.3 
Esošo ceļa zīmju pārcelšana (Nr.526, 201 un 847 , 

206) 
gb. 3.00 

5.4 7.3 Ceļa zīmju uzstādīšana: 
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5.5 7.3 Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana (Nr.537) gb. 2.00 

5.6 7.3 Papildzīmju uzstādīšana (Nr.833) gb. 2.00 

6  Labiekārtošana   

6.1 4.6 

Apzaļumošana ar daudzgadīga zāliena sēklu 

maisījumu 10cm biezumā, izmantojot būvdarbos 

iegūto augu zemi 

m² 785.00 

7  Nobeiguma darbi   

7.1 10.1 
Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, 

izpildokumentācijas sagatavošana 
kpl. 1.00 

     

     

Galvenos būvdarbu apjomus sastādīja : I.Avdeviča                                                         /____________________/ 

     

     

Galvenos būvdarbu apjomus pārbaudīja : I.Leināte /____________________/ 

     

     

     

 Piezīmes:    

* Ietves būvdarbu izpildē ievērot "Ceļu specifikācijas 2017" prasības. 

* Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem. 

*Konstruktīvo kārtu apjomi kubikmetros (m3) uzrādīti blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē pievesto 

materiālu daudzums, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu. 

*Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu 

instrukcijām.   

* Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.   
*Saskaņojot ar Pasūtītāju , ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot 

analogas kvalitātes   

citu ražotāju izstrādājumus.   

*Visi objektā demontējamie materiāli, gruntis un citas atkārtoti izmantojamās izejvielas ir iespējams izmantot 

atkārtoti objektā, ja tās atbilst tehniskajām prasībām un specifikācijām, par to informējot Pasūtītāju. 
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Topogrāfija  
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