10.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2018/9)
[bookmark: _GoBack]
1. LĪGUMS Nr. ________

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 																2018. gada __. _________

_____, VRN_____, juridiskā adrese:_________________, tās ____________________________ personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses
un
......................”, reģ.Nr....................., juridiskā adrese: “..................................................................  tās ………………............. personā, kurš rīkojas uz ...................... pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses, 



1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA
1.1. Pasūtītājs pērk, bet Piegādātājs pārdod, piegādā, nodod un uzstāda atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pasūtītājam šī līguma Pielikumā Nr.1 norādītos bērnu rotaļu laukuma elementus, saskaņā ar iepirkumu ID Nr. _________  „_________”,  (turpmāk tekstā sauktu kā „Preces”) par šī līguma summu _______(_________________), euro un  PVN 21% ________euro.
1.2. Preces ir jaunas un atbilst nepieciešamajām kvalitātes un normatīvo aktu prasībām, Pasūtītāja uzaicinājumam un Piegādātāja piedāvājumam iepirkuma procedūras ietvaros.
1.3. līguma izpildes termiņš – 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
1.4. Šī līguma kopējā summa ietver visus ar šī līguma izpildi saistītos Piegādātāja izdevumus, tai skaitā, piegādes un garantijas izmaksas.
1.5. Priekšapmaksa netiek veikta.

2. PREČU PIEGĀDES UN PIEŅEMŠNAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Piegādātājs piegādā, nodod un uzstāda Pasūtītājam Preces Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) norādītajās adresēs un līguma 1.3.punktā noteiktajā termiņā.
2.2. Darbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
2.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” standartam. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Darbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Darbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Darbu veicējs.
2.6. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem. 
2.7. Risku par Preču nejaušu bojāeju līdz Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanai uzņemas Piegādātājs.
3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums
3.1. Darbu veicējs ne vēlāk kā  5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Darbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Darbu veicējs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 2 (divi mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.
3.2. Darbu veicējs, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz trijiem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, tajā skaitā iekārtu garantijas apkalpošanai, kuru Darbu veicējs neveic saskaņā ar līguma nosacījumiem.
3.3 Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Darbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa beigām.


4. MAKSĀJUMA NOTEIKUMI
4.1.  Pasūtītājs samaksā līguma summu ieskaitot to Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Pasūtītājam iesniegtajā rēķinā, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
4.2. Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja norēķinu kontu.



5. GARANTIJAS NOSACĪJUMI
5.1. Darbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.2. Izpildīto Darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  Garantijas termiņš attiecas uz darbiem un iekārtām.
5.3. Garantijas apkalpošanas periods, kas ietilpst līgumcenā – 3 (triju) gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
5.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Darbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties un nevēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Darbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Darbu veicēja rēķina. 
5.5. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.
5.6. Ja Darbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Darbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.
5.7. Darbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.


6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par šī līguma 4.1. apakšpunktā noteikto termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. 6.2. Ja Piegādātājs neievēro šī līguma 2.1. punkta noteiktos termiņus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.7. NEPĀRVARAMA VARA
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā iespējama vai paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
7.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Pusēm vienojoties, šajā līgumā var tikt izdarīti labojumi un papildinājumi. Visi labojumi un papildinājumi tiek veikti rakstiski, un tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas abas puses.
8.3.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu, ja Piegādātājs:
8.3.1. kavē šī līguma 1.3. punktā norādīto termiņu ilgāk par 3(trīs) darba dienām. 
8.4. Šī līguma laušana, šī līguma 7.3. punkta kārtībā, neatbrīvo Piegādātāju no pienākuma maksāt līgumsodus par termiņu no nokavējuma brīža līdz šī līguma laušanas brīdim.
8.5. Ja pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar šo līgumu, puses pieliek visas pūles to atrisināšanai pārrunu ceļā. Ja šādu strīdu vai nesaskaņu izrādās neiespējami atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek atrisināts tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.7. Šis līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (__) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.	
	
Pielikumā:
1.Tehniskais piedāvājums uz ___ lpp.;
2.Tehniskā specifikācija ___ lpp.; 
3.Finanšu piedāvājums ___ lpp.



8. Līdzēju rekvizīti un paraksti	

                                                                   
	


 Pasūtītājs:                                                                                       Piegādātājs: 




