
Objekts „Lietusūdens kanalizācija un meliorācijas sistēma RoĦu ielā, Katlakalns”
(Objekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība ĖEKAVĀ (II fāze), projektēšana” 4.kārta)

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1 Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø400 mm, ieguldes klase SN8 m 88,0

2 Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø315 mm, perforācija 180 o, 
ieguldes klase SN8 

m 520,0

3 Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø250 mm, perforācija 180 o, 
ieguldes klase SN8 

m 53,0

4 Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø200 mm, ieguldes klase SN8 m 101,0

5
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø1000 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,70 m (ar 0,2 m nosēddaĜu)

kompl. 1

6
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m nosēddaĜu)

kompl. 6

7

Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, atbilstoša 
diametra, augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m 
nosēddaĜu)

kompl. 2

8
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,50-3,00 m (ar 0,2 m nosēddaĜu)

kompl. 17

9
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=3,00-3,50 m (ar 0,2 m nosēddaĜu)

kompl. 5

10
Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlija Ø400/315 ar perforāciju, ar 
teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, Ø200 mm 
pievienojumiem, atbilstošā leĦėī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaĜu)

kompl. 9 Uzstādīšana zaĜajā zonā

11
Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlija Ø400/315 ar perforāciju, ar 
teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, Ø200 mm pievienojumiem, 
atbilstošā leĦėī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaĜu)

kompl. 3 Uzstādīšana iebrauktuves zonā

12
Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlija Ø400/315 ar perforāciju, ar 
teleskopisko cauruli, plastmasas vāku, Ø200 mm pievienojumiem, atbilstošā 
leĦėī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaĜu)

kompl. 12 Uzstādīšana zaĜajā zonā

13
Smilšu uztvērējs (aka Ø1500 H=3,9 no dz/bet grodiem ar gropēm, komplektā 
ar pamatni, pārseguma plātni un čuguna korpusu ar slēdzamu vāku , slodze 
40t, hidroizolēta, ar koka starpsienu, ventilācijas cauruli Ø110)

kompl. 1 Aka K2-3

14

Naftas produktu atdalītājs (aka Ø1500 H=3,4 no dz/bet grodiem ar gropēm, 
komplektā ar pamatni, pārseguma plātni un čuguna korpusu ar slēdzamu 
vāku , slodze 40t, hidroizolēta, ventilācijas cauruli Ø110, naftas produktu 
seperators)

kompl. 1 Aka K2-2

15 Ăeotekstils, perforēto aku daĜu filtru veidošanai m2 46,0

16 Ăeorežăis, grāvja nogāžu nostiprināšanai  K2Dr izlaides vietā m2 30,0

17 Šėelta, divdaĜīga kabeĜu apvalkcaurule Ø110 m 40,0 Esošo elektrības kabeĜu aizsardzībai

18 Citi neuzskaitītie materiāli kompl. 1

1
Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø400 mm, ieguldes klase SN8, 
montāža tranšejā 

m 88,0

2 Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø315 mm, perforācija 180 o, 
ieguldes klase SN8 , montāža tranšejā

m 520,0

3 Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø250 mm, perforācija 180 o, 
ieguldes klase SN8, montāža tranšejā 

m 53,0

4
Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø200 mm, ieguldes klase SN8, 
montāža tranšejā 

m 101,0

5

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø1000 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,70 m (ar 0,2 m nosēddaĜu) 
montāža

kompl. 1

MATERIĀLU, IEKĀRTU UN DARBU APJOMU KOPSAVILKUMSMATERIĀLU, IEKĀRTU UN DARBU APJOMU KOPSAVILKUMS

LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJAS UN MELIORĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI

Galveno darbu apjomi projektējamo K2Dr tīklu zonā

Galvenie materiāli projektējamo K2Dr tīklu izbūvei



Objekts „Lietusūdens kanalizācija un meliorācijas sistēma RoĦu ielā, Katlakalns”
(Objekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība ĖEKAVĀ (II fāze), projektēšana” 4.kārta)

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

6

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakaa Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m nosēddaĜu) 
montāža

kompl. 6

7

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, atbilstoša 
diametra, augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m 
nosēddaĜu) montāža

kompl. 2

8

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=2,50-3,00 m (ar 0,2 m nosēddaĜu) 
montāža

kompl. 17

9

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560 ar gofrēto akas korpusu, 
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, 
augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=3,00-3,50 m (ar 0,2 m nosēddaĜu) 
montāža

kompl. 5

10

Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlijas Ø400/315 ar perforāciju, ar 
teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, Ø200 mm 
pievienojumiem, atbilstošā leĦėī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaĜu) montāža un 
ăeotekstila filtra veidošana ap akas perforēto daĜu un ăeotekstila filtra 
veidošana ap akas perforēto daĜu

kompl. 9 Uzstādīšana zaĜajā zonā

11

Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlijas Ø400/315 ar perforāciju, ar 
teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, Ø200 mm pievienojumiem, 
atbilstošā leĦėī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaĜu) montāža un ăeotekstila filtra 
veidošana ap akas perforēto daĜu

kompl. 3 Uzstādīšana iebrauktuves zonā

12

Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlijas Ø400/315 ar perforāciju, ar 
teleskopisko cauruli, plastmasas vāku, Ø200 mm pievienojumiem, atbilstošā 
leĦėī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaĜu) montāža un ăeotekstila filtra veidošana 
ap akas perforēto daĜu

kompl. 12 Uzstādīšana zaĜajā zonā

13

Smilšu uztvērēja montāža (akas montāža Ø1500 H=3,9 no dz/bet grodiem ar 
gropēm, komplektā ar pamatni, pārseguma plātni un čuguna korpusu ar 
slēdzamu vāku , slodze 40t, ventilācijas cauruli Ø110, hidroizolācijas 
izveidošana, ar koka starpsienas uzstādīšana)

kompl. 1 Aka K2-3

14

Naftas produktu atdalītāja montāža (akas montāža Ø1500 H=3,4 no dz/bet 
grodiem ar gropēm, komplektā ar pamatni, pārseguma plātni un čuguna 
korpusu ar slēdzamu vāku, slodze 40t, ventilācijas cauruli Ø110, 
hidroizolācijas izveidošanai, naftas produktu seperatora uzstādīšana)

kompl. 1 Aka K2-2

15 Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi m3 2530,0

16

Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina 
izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam 
izmantošanas mērėim, tad to var atkārtoti izmantot, pimēram, grunts 
uzbēruma vaieidošanai vietās, kur tas nepieciešams projeta ietvaros

m3 495,0 Atbērtnes vieta un attālums ir 
izpildītāja ziĦā

17
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruĜvadiem, akām un apbēruma 
veidošana virs Ø200 mm cauruĜvadiem, ietverot noblīvēšanu m3 103,0

18
Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs K2Dr  PP cauruĜvadiem Ø315  

(perforācija 180o), Ø250 (perforācija 180o) no skalotām dolomīta šėembām 
(fr.15-40 mm)

m3 145,0

19
Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs šėembām no rupjgraudainas 
smilts ar filtrācijas K>10m/dn m3 155,0

20 Smilts vai grants apbērums ap projektētajām gūlijām Ø400/315 mm m3 55,0

21
Tranšeju un būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāĦiem un 
ar to saistītie darbi m3 2035,0

22 Esošā asfaltbetona ielas seguma demontāža (frēzēšana) m2 510,0

23 Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 510,0

24 Šėembu seguma atjaunošana m2 48,0

25 Grants seguma atjaunošana m2 15,0

26 Cementbruăa seguma tajaunošana m2 12,0

27 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana) m2 370,0 Izmantot daudzgadīgā zāliena sēklu 
maisījumu

28 Melnzeme (h = 10 cm) teritorijas labiekārtošanai m3 37,0

29
Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai (izmantojami pie tranšeju 
dziĜuma >2,0 m)

m 612,0

30 Gruntsūdens līmeĦa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m 762,0 Precizēt būvdarbu laikā

31 CauruĜvadu TV inspekcija m 762,0 Ja pieprasa pasūtītājs

32 Ievalkas izbūve H~0,3-0,4m m 57,0



Objekts „Lietusūdens kanalizācija un meliorācijas sistēma RoĦu ielā, Katlakalns”
(Objekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība ĖEKAVĀ (II fāze), projektēšana” 4.kārta)

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

33 Esošas gūlijas pievienošana projektētajiem K2Dr tīkliem vieta 2

34 Esoša Dr kolektora d150 pievienošana projektētajai K2Dr akai vieta 4
Esošo cauruĜvadu skaitu, diametru, 
iebūves dziĜumu, precizēt būvdarbu 

laikā

35 Esošas drenas d50 pievienošana projektētajai K2Dr akai vieta 2
Esošo cauruĜvadu skaitu, diametru, 
iebūves dziĜumu, precizēt būvdarbu 

laikā

36 Esošas LK vadu d110 pievienošana projektētajai K2Dr akai vieta 2
Esošo cauruĜvadu skaitu, diametru, 
iebūves dziĜumu, precizēt būvdarbu 

laikā

37

Esošas drenas d150 pieslēgšana projektētajam K2Dr kolektoram Ø315 mm 

(trejgabals 45o, līknis 45o, PEHD drenāžas caurule Ø160 mm ~3,0 m (SN4, 

perforācija 360o, ar ăeotekstila filtru), trejgabals 90 o, 2 savienotājuzmavas)

vieta 1 Šėērsojumu vietu skaitu un drenu 
diametru precizēt būvdarbu laikā

38

Esošas drenas d100 pieslēgšana projektētajam K2Dr kolektoram Ø315 mm 

(trejgabals 45o, līknis 45o, PEHD drenāžas caurule Ø110 mm ~3,0 m (SN4, 

perforācija 360o, ar ăeotekstila filtru), trejgabals 90 o, 2 savienotājuzmavas)

vieta 3 Šėērsojumu vietu skaitu un drenu 
diametru precizēt būvdarbu laikā

39

Esošas drenas d50 pieslēgšana projektētajam K2Dr kolektoram Ø315 mm 

(trejgabals 45o, līknis 45o, PEHD drenāžas caurule Ø63 mm ~4,0 m (SN4, 

perforācija 360o, ar ăeotekstila filtru), trejgabals 90 o, 2 savienotājuzmavas)

vieta 5 Šėērsojumu vietu skaitu un drenu 
diametru precizēt būvdarbu laikā

40
Šėērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, cauruĜvadu 
komunikācijām

vietas 32

41
Šėērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeĜu 
komunikācijām

vietas 23

42 Šėeltas, divdaĜīgas kabeĜu apvalkcaurules Ø110 mm (L=2,0m) montāža gab 20 Esošo elektrības kabeĜu aizsardzībai

43
Esošo kabeĜu un cauruĜvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības 
laiku, šėērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot 
pār tranšeju pārliktā sijā

kompl. 1

44 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruĜvadu demontāža m 95,0 Precizēt būvdarbu laikā

45 Esošo, turpmāk neizmantojamo aku demontāža kompl. 2 Precizēt būvdarbu laikā

46 Grāvja nogāžu nostiprināšana ar ăeorežăi  K2Dr izlaides vietā m2 30,0

47 Grāvja padziĜināšna (pārtīrīšana) par 0,4 m (~10m) m3 5,0

48 Esošā apauguma (krūmu) novākšana m2 15 Precizēt būvdarbu laikā

49 CauruĜvadu, veidgabalu un aku piegāde, un ar to saistītie darbi kompl. 1

50 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

Piezīmes:

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaĦā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem;

2. Materiālu specifikācijā norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs;

3.SaskaĦojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus; 

4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā, un tie var tikt precizēti būvdarbu laikā;

6. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu
būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

7. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

8. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

5. Grunts darbu un to apjomi aprēėināti pieĦemot, ka UKT tīklu būvdarbi tiks veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot 
beztranšeju metodi grunts darbu un atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi);


