
 

Paskaidrojuma raksts 

 

1. Projekta izstrādes pamatojums 

 

Projekts izstrādāts pēc Ķekavas novada pašvaldības pasūtījuma, atbilstoši LBN 209, LBN 201 

un citiem spēkā esošiem projektēšanas noteikumiem, īpašumu apliecinošajiem dokumentiem, kā arī 

saskaņā ar Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.154/12. 

 

2. Esošā situācija 

  

Esošo situāciju veido gruntsgabals ar kopējo platību 2,81 ha. Uz zemesgabala atrodas esoši 

futbola, volejbola un basketbola laukumi. Rietumpusē zemesgabals robežojas ar V-1 autoceļu. 

Piekļuve zemesgabalam nodrošināta no Meistaru un Gulbju ielām. Sporta laukums izbūvēts vietējo 

iedzīvotāju sporta aktivitātēm.  

 

3. Arhitektūras risinājumi 

 

Sporta laukuma rekonstrukcijas plāni mērogā 1:500 izstrādāti uz topogrāfiskā plāna pamata.  

Projekts izstrādāts esošā sporta laukuma rekonstrukcijai- paredzēts izbūvēt mūsdienu 

prasībām atbilstošu fubola un volejbola laukumus. Abiem laukumiem paredzēts izbūvēt drenāžas 

sistēmu ar ūdens novadi uz filtrācijas aku. Paredzēts ieklāt ģeotekstilu, uz kura veidojams laukuma 

segumu ‘’pīrāgs’’ pa kārtām atbilstoši tehnoloģijai. Virsējais futbola laukuma segums paredzēts no 

izturīga mākslīgās zāles seguma. Futbola laukumu paredzēts nožogot ar 5m augstu žogu un pārsegt 

ar metāla trosēs iekārtu tīklu.  Volejbola laukumam veidojams 30cm biezs tīras, skalotas smilts 

segums. Demontējami esošie futbola laukuma vārti un volejbola tīklu balsti, un uzstādāms jauns  

inventārs. Apgaismojumam paredzēti 7 apgaismes stabi.Tā kā basketbola laukumam nesen veikts 

remonts un tas ieklāts ar bruģakmens segumu papildus darbi tā uzlabošanai netiek plānoti. 

Sporta laukumu paredzēts labiekātot ar soliņiem, ģērbtuvi, līdztekām un pievilkšanās stieni. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešams veikt zāliena atjaunošanu gar sporta laukumiem. 

Vertikālais plānojums izbūvējamajai teritorijai izveidojams saskaņā ar esošajām augstuma 

atzīmēm, skatīt projekta risinājumus. Zaļās zonas ar vaļējo ūdens atvadi, nodrošinot ātru lietus ūdeņu  

infiltrāciju gruntī. Materiālu prasības atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2010”. Celiņu nospraušanu 

ieteicams veikt ar datorteodolītu. 

 



 

 

Papildus autostāvvietas netiek plānotas, tā kā paredzēts izmantot esošo autostāvietu gar 

Meistaru ielu. 

 

3. Būvdarbu organizācija 

 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 

2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. Visus pazemes inženiertīklus 

iebūvēt pirms seguma izbūves. Ievērot spēkā esošās normas un noteikumus, kā arī būvmateriālu un 

izstrādājumu ražotāju norādījumus, ieteikumus un tehnoloģiju attiecīgā materiāla iestrādei. Ceļa 

zīmes uzstādāmas un būvdarbu zona norobežojama pēc būvorganizācijas izstrādātas un 

apstiprinātas shēmas.  
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