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„Gājēju ietves un luksofora izbūve PĜavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ėekavas pagastā, Ėekavas novadā” 2 

PROJEKTA SASTĀVS 
 

1.SĒJUMS.  VISPĀRĪGĀ DAěA; 

CD– CEěU DAěA; 

LKT – LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA 

 
 

2.SĒJUMS.  VST – VĀJSTRĀVU ĀRĒJIE TĪKLI; 

 
 

3.SĒJUMS.  ELT – ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJIE TĪKLI. 

 
 

4.SĒJUMS.  ELT – APGAISMOJUMS, ĀRĒJIE TĪKLI. 

 
 

5.SĒJUMS.  LUKSOFORA OBJEKTS. 
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5. sējums. Luksofora objekts. 
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1 Satura rādītājs  4 

2 SIA “IxCom” reģistrācijas apliecības kopija  5 

3 SIA ”IxCom” būvkomersanta reģistrācijas apliecības 

kopija 

 6 

4 Nosacītie apzīmējumi  7 

5 Vispārējie norādījumi  8 

6 RTL izvietojuma shēma  9 

7 Kustības organizēšanas shēma  10 

8 Luksoforu laika režīma laika diagramma  11 

9 Kabeļu savienojuma tabula   12 

10 Kabeļu plāns  13 

11 Specifikācija un darba apjomi  14 

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 



 



 

















Objekts: Gājēju ietves un luksofora izbūve PĜavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ėekavas pagastā, Ėekavas novadā. 

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1 Luksoforu kontrolieris "GESIG" ar pamatu kompl. 1

2 3-sekciju luksofors "Futurit" d.200 mm uz GED bāzes ar kronšteiniem kompl. 2

3 2-sekciju luksofors "Futurit" d.200 mm uz GED bāzes ar gājēju simboliem un kronšteiniem kompl. 2

4 Luksoforu statne ar kontaktspaili gab. 2

5 Luksoforu balstenis gab. 2

6 CeĜa zīmju balstenis gab. 2

7 Kontrolkabelis NYY-14x1,5mm2 m 40

8 Kontrolkabelis NYY-7x1,5mm2 m 40

9 Plastmasas kabeĜu aizargcaurule DVK-110 m 14

10 Tablo ar gājēju izsaukuma pogu gab. 2

11 Asfalts m2 5

12 Šėembas(rupjas, vai smalkgraudainas) m2 5

13 Palīgmateriāli kompl. 1

Luksofora statĦu uzstādīšana un virsmas seguma atjaunošana gab. 2

Luksofora balsteĦa uzstadīšana gab. 2

Luksofora montāža un uzstadīšana uz balsteĦa gab. 6

CeĜa zīmju balsteĦa uzstādīšana gab. 2

KabeĜa ievilkšana caurulē m 14

KabeĜa aizsargcaurules ieguldīšana m 14

Tranšejas rakšana un aizbēršana diviem kabeĜiem (roku darbs) m 15

KabeĜu dzīslu pievienošana dz. 96

Luksoforu kontrollera montāža un uzstadīšana gab. 1

Luksoforu kontrollera programmēšana, darbības pārbaude objektā gab. 1

Asfalta noĦemšana m2 5

Brauktuves šėembu seguma izveide m2 5

Brauktuves asfaltēšana m2 5

Trases sakartošana objekts 1

konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša
veikšana pilnā apjomā.

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Materiālu specifikācija

Darbu daudzumu kopsavilkums 

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

SIA "IxCom" Materiālu specifikācija


