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GĀJĒJU IETVES UN LUKSOFORA IZBŪVE PĻAVNIEKKALNA IELĀ, 

KATLAKALNĀ, ĶEKAVAS PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ 
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SIA ”IxCom” 
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1 Satura rādītājs  4 

2 SIA “IxCom” reģistrācijas apliecības kopija  5 

3 SIA ”IxCom” būvkomersanta reģistrācijas apliecības 

kopija 

 6 

4 Sertifikāta Nr. 72-AM-05/08, 72-AM-106/11 kopijas  7-8 

5 Tehniskie noteikumi no A/S „Sadales tīkls”  9-11 
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7 Saskaņošanas protokoli ar zemes īpašniekiem  13-18 

8 Vispārējie norādījumi ELT-1 19 

9 Principiāla elektroapgādes shēma  ELT-2.1-2.3 20-22 

10 Ārējo elektrotīkla plāns ELT-3.1-3.5 23-27 
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Zemes īpašnieku pārskata tabula 

 

 

 

 

         
Sastādīja: V.Boločko 

Tālr.:        29593384 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Zemes īpašnieka 

adrese 

Zemes 

gabala 

kadastra Nr. 

Zemes īpašnieks 

vai pilnvarotā 

persona 

Saskaņojums 

ar zemes 

īpašnieku 

Saskaņošanas 

protokola Nr. 

Zemes īpašnieka 

kontakttālrunis 

1 Lazdukalni, 

Pļavniekkalna iela 

60 

8070007001

4 

Ilaide Piebalga IR 1 67938846 

2 Pļavniekkalna iela 

49 

8070007034

8 

Henriks Galejs IR 2 22486089 

3 Pļavniekkalna iela 

58 

8070007037

9 

Ivars Suika IR 3 26407933 

4 Pļavniekkalna iela 

51 

8070007039

6 

Marija Ļebedeva IR 4 208723760 

5 Pļavniekkalna iela 

65A 

8070007102

7 

Jelena Platonova IR 5 26498306 

6 Pļavniekkalna iela 

30 

8070007056

4 

Ernests Brensons   Ezernieku pag., 

Dagdas nov., 

LV-5692 











 
 

SIA „IxCom”, Reģ. № LV40003742657, Būvkom. Reģ. № 1967-R 

Juridiska adrese Rīga, A.Deglava 106/2-80, LV-1082, Biroja adrese: Rīga, Starta 1, LV-1026 

tel.67370078, fakss 67370089, www.ixcom.lv, ixcom@ixcom.lv 

 

 

02.07.2012., Nr. 2706/12 

 
L. cien. J. Platonovas kdzei! 

Rīga, Zilupes iela 4-44 

LV-1019 

 

 

 

Sakarā ar tehniskā projekta izstrādi „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, 

Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Elektroapgāde, ārējie tīkli.”, projekta ietvaros 

paredzam rekonstruēt esošās komunikācijas un tiek skarts Jums piederošs īpašums ar kadastra 

apzīmējumu 80700071027. Lūdzam saskaņot projekta risinājumus. Pielikumā pievienots saskaņošanas 

protokols divos eksemplāros. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam ar šo protokolu Jūs tiekat brīdināts par 

plānotajiem darbiem esošo komunikāciju aizsargjoslās. Lai savlaicīgi, pirms būvniecības uzsākšanas, 

ar Jums varētu sazināties, lūdzam aizpildīt protokolu un vienu no protokoliem atsūtīt atpakaļ uz zemāk 

norādīto adresi. 

Adrese: „IXCom” SIA, Starta iela 1, Rīga, LV-1026 

 

 

 

Ar cieņu – V. Boločko 

 

 

……………….. 

 

 

 

Projektētājs V. Boločko 

Tālr. 29593384 

E-pasts: Vladimir@ixcom.lv 
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Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
I. KĀRTA

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

Vidēja sprieguma kabeĜu līnijas

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

I Montāžas darbi

01-018 Esošā kabeĜa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 43
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 43
01-045 KabeĜa aizsardzības PVC profila ieklāšana m 43
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 43

II Materiālu specifikācija VS kabeĜu līnijai

Saliekamā aizsargcaurule d 160mm, A-160-PS, "Evocab Split" m 43
PVC kabeĜu aizsardzības profils, L-125 m 43
KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 43

Zemsprieguma kabeĜu līnijas

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

I Montāžas darbi

01-018 Esošā kabeĜa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 12
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 12
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 12

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-1

01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 12
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 12

09-010 Vieglais transports objekts 1
09-013 Mehānismu izmaksas objekts 1

11-011 Trases nospraušana m 55
11-012 Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 55
11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1
11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1
11-016 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1
11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1
11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

II Materiālu specifikācija ZS kabeĜu līnijai

Saliekamā aizsargcaurule d 110mm, A-110-PS, "Evocab Split" m 12
KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 12

09 - Citi darbi

11 - Organizatoriskie pasākumi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-1



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
III. KĀRTA

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

Vidēja sprieguma kabeĜu līnijas

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

I Montāžas darbi

01-018 Esošā kabeĜa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 40
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 40
01-045 KabeĜa aizsardzības PVC profila ieklāšana m 40
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 40

II Materiālu specifikācija VS kabeĜu līnijai

Saliekamā aizsargcaurule d 160mm, A-160-PS, "Evocab Split" m 40

PVC kabeĜu aizsardzības profils, L-125 m 40
KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 40

Zemsprieguma kabeĜu līnijas

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

I Montāžas darbi

01-018 Esošā kabeĜa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 10
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 10
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 10

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-2

01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 10

09-010 Vieglais transports objekts 1
09-013 Mehānismu izmaksas objekts 1

11-011 Trases nospraušana m 50
11-012 Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 50
11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1
11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

11-016 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1

11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1
11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

II Materiālu specifikācija ZS kabeĜu līnijai

Saliekamā aizsargcaurule d 110mm, A-110-PS, "Evocab Split" m 10
KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 10

11 - Organizatoriskie pasākumi

09 - Citi darbi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-2



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

(0,4kV T-0210, Z-5)
Zemsprieguma kabeĜu līnijas

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

I Montāžas darbi

01-019 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 24
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 21
01-029 Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim m 3
01-039 KabeĜa nosegšana ar smilti (1 kabelis) m 3
01-044 Liekās grunts aizvešana m3 0,15
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 24

Trases sakartošana objekts 1

02-010 ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 3
02-013 ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 21
02-022 ZS kabeĜa līdz 35 mm2  montāža pa koka balstu m 10
02-036 ZS kabeĜa dzīslu pievienošana līnijai gab. 4
02-038 ZS kabeĜa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei gab. 4
02-041 ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 2
02-057 ZS kabeĜa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 1

02 - ZS kabeĜu līniju darbi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-3

04-060 Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža gab. 4
04-064 Pārsprieguma novadītāja montāža balstā gab. 3

08-010 Zemējuma vada montāža pa balstu m 10
08-013 Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža gab. 1
08-016 Zemējuma kontūra  pretestības mērīšana gab. 1

09-010 Vieglais transports objekts 1
09-013 Mehānismu izmaksas objekts 1

11-011 Trases nospraušana m 24
11-012 Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 24
11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1

08 - Zemējumu montāžas darbi

04 - ZS gaisvadu līniju darbi

09 - Citi darbi

11 - Organizatoriskie pasākumi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-3



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1
11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1
11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

III Materiālu specifikācija ZS kabeĜu līnijai

Kabelis AXPK-1-4x16 mm2 m 40
Gala apdare EPKT-0015 kompl. 2
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Sting" (3klase) m 11
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) m 10
KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 24
KabeĜa aizsargs betona balstam "ELKO" kompl. 1
Izlādnis LOVOS-5, ABB kompl. 3
Savienotājspaile SL-4.2 , "Ensto" gab. 4
Zemējuma komplekts kompl. 1
Zemējuma vads Al 1x25mm2 m 10
Smilts m3 0,15
Palīgmateriāli kompl. 1

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-4SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-4



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

(0,4kV T-0226 Z-1; Z-4)

Zemsprieguma kabeĜu līnijas 

I Montāžas darbi

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

01-010 Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam gab. 3
01-016 Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeĜa uzmavas monāžai gab. 1
01-018 Esošā kabeĜa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 6

01-019 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 61
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 36
01-029 Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim m 31

01-039 KabeĜa nosegšana ar smilti (1 kabelis) m 31
01-044 Liekās grunts aizvešana m3 1,55
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 74

Trases sakartošana objekts 1

02-010 ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 41
02-011 ZS kabeĜa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 20
02-013 ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 15
02-014 ZS kabeĜa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē m 15

02 - ZS kabeĜu līniju darbi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-5

02-014 ZS kabeĜa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē m 15
02-022 ZS kabeĜa līdz 35 mm2  montāža pa koka balstu m 10
02-023 ZS kabeĜa no 50 līdz 150 mm2  montāža pa koka  balstu m 20
02-036 ZS kabeĜa dzīslu pievienošana līnijai gab. 16
02-037 ZS kabeĜa dzīslu pievienošana kabeĜu sadalnei gab. 8

02-038 ZS kabeĜa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei gab. 8
02-041 ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 3
02-042 ZS sausā kabeĜa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare gab. 4
02-047 ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas gab. 1
02-057 ZS kabeĜa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 4

06-010 Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē gab. 1
06-013 Sadalnes  uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg gab. 3
06-017 Automāta montāža 3 fāzu gab. 4
06-020 ZS drošinātāja uzstādīšana gab. 6
06-022 3 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana gab. 4
06-023 Abonentu pārslēgšana gab. 4

Esošas apgaismojuma lampas pārvietosana gab. 1

06 - ZS sadalĦu montāžas darbi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-5



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

08-019 ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža gab. 3

09-010 Vieglais transports objekts 1
09-011 Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t objekts 1
09-013 Mehānismu izmaksas objekts 1

11-011 Trases nospraušana m 61
11-012 Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 61
11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1
11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1
11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1
11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

III Materiālu specifikācija ZS kabeĜu līnijai

Kabelis AXPK-1-4x16 mm2 m 20
Kabelis AXPK-1-4x35 mm2 m 50
Kabelis AXPK-1-4x70 mm2 m 50
Gala apdare EPKT-0015, "Raychem" kompl. 1
Gala apdare EPKT-0031, "Raychem" kompl. 6

08 - Zemējumu montāžas darbi

09 - Citi darbi

11 - Organizatoriskie pasākumi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-6

Gala apdare EPKT-0031, "Raychem" kompl. 6
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) m 11
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (3klase) m 7
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Sting" (4klase) m 12

Saliekamā aizsargcaurule d 110mm, A-110-PS, "Evocab Split" m 6

KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 74

Savienojuma uzmava SMOE 81516, 10-35 kompl. 1
Ievada uzskaites sadale E-N-LU-II-3(16-63)-T35-35 b.a. kompl. 2
Sadales (N-LU) pamats P gab. 1

KabeĜu komutācijas sadale LUKS-2 (LU)-T240-T35 kompl. 1

Uzskaites kabeĜu komutācijas sadale UAKS-2-3/(40-63) b.a. kompl. 1
Automātsledzis, 3C20A gab. 3
Automātsledzis, 3C40A gab. 1
Drošinātājs, NH-00/50A gab. 6
El.enerăijas skaitītājs, 380V, 10-40A gab. 4
Sadales (UAKS, LUKS, N-LU) atkārtots zemējums: kompl. 3
Zemējuma komplekts kompl. 3

Keramzīts litr. 30,23
KabeĜa aizsargcaurule: Kabuflex vai cinkota tērauda "Jauda" gab. 3
KabeĜa distantskava SO 70, ENSTO gab. 30
Smilts m3 1,55
Palīgmateriāli kompl. 2

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-6



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

(0,4kV T-0226 Z-1; Z-4)
Zemsprieguma kabeĜu līnijas (abonenta)

I Montāžas darbi

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

01-019 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 65
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 18
01-033 Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 1 kabelim m 47
01-039 KabeĜa nosegšana ar smilti (1 kabelis) m 47
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 65

Trases sakartošana objekts 1

02-010 ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 47
02-013 ZS kabeĜa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 18
02-038 ZS kabeĜa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei gab. 16
02-041 ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 8
02-057 ZS kabeĜa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 4

09-010 Vieglais transports objekts 1

09 - Citi darbi

02 - ZS kabeĜu līniju darbi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-7

09-010 Vieglais transports objekts 1
09-011 Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t objekts 1
09-013 Mehānismu izmaksas objekts 1

11-011 Trases nospraušana m 65
11-012 Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 65
11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1
11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1
11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1
11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1

III Materiālu specifikācija ZS kabeĜu līnijai

Kabelis AXPK-1-4x16 mm2 m 110
Gala apdare EPKT-0015, "Raychem" kompl. 8
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) m 11
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (3klase) m 7
KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 65
Smilts m3 2,4
Palīgmateriāli kompl. 1

11 - Organizatoriskie pasākumi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-7



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

(0,4kV T-0226 Z-1; Z-4)

Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas

I Montāžas darbi

04 - ZS gaisvadu līniju darbi

04-010 ZS koka starpbalsta (sveces) montāža gab. 2
04-039 ZS kailvada nokares regulēšana km 1 vads 0,4
04-058 Balsta cepurītes montāža, nomaiĦa vai taisnošana gab. 2
04-059 Balsta numerācija, zīmju uzlikšana balsts 2
04-060 Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža gab. 8
04-064 Pārsprieguma novadītāja montāža balstā gab. 6

08 - Zemējumu montāžas darbi

08-010 Zemējuma vada montāža pa balstu m 20
08-013 Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža gab. 6
08-016 Zemējuma kontūra  pretestības mērīšana gab. 2
08-019 ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža gab. 2

09-017 Balstu transports t/km
09-018 Balstu izvadāšana trasē gab. 2

09 - Citi darbi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-8

09-018 Balstu izvadāšana trasē gab. 2
II Demontāža

04-066 ZS koka starpbalsta (sveces) demontāža gab. 5
04-067 ZS koka A-veida balsta demontāža gab. 1
04-076 AtgāžĦa demontāža ZS koka balstam gab. 1
04-091 ZS kailvada demontāža  km 1 vads 0,61
04-094 Pievada no balsta līdz ēkai ar kailvadu demontāža  1 pievads 4
09-016 Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē gab. 7

III Materiālu specifikācija ZS gaisvadu elektrolīnijai

S04K-10 Elektrolīniju koka stabs L=10m, 2.klase, dmin=160mm gab. 2
Tapizolators TF-2001 gab. 8
Zemsprieguma kāsis ZK-18,  JAUDA gab. 8
Uzgalis U 18, polimērs gab. 8
Siešanas stieple d 3,55mm m 12
Balsta cepure D-180, "Jauda" kompl. 2
Nullvada atkārtots zemējums kompl. 2
Savienotājspaile SL 4.21, ENSTO gab. 8
Izlādnis LOVOS-5, ABB kompl. 6
Zemējuma komplekts kompl. 1
Zemējuma vads Al 1x25mm2 m 20

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-8



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

(0,4kV T-0226 Z-6; Z-8)
Zemsprieguma kabeĜu līnijas,

I Montāžas darbi

01 - Zemes darbi, virsmas, trases

01-015 Bedres rakšana un aizbēršana caurdurim m3 4
01-016 Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeĜa uzmavas monāžai gab. 3
01-018 Esošā kabeĜa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 92
01-019 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 16
01-020 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeĜiem (2 m 190
01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 191
01-028 Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu m 38
01-044 Liekās grunts aizvešana m3 12,7
01-047 KabeĜa brīdinājuma lentas ieklāšana m 396

Trases sakartošana objekts 1
01-073 Vidēji aizaugušas trases tīrīšana ha 0,0035

02-011 ZS kabeĜa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 210
02-012 ZS kabeĜa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā m 186
02-014 ZS kabeĜa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē m 81
02-015 ZS kabeĜa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē m 148

02 - ZS kabeĜu līniju darbi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-9

02-015 ZS kabeĜa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē m 148
02-038 ZS kabeĜa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei gab. 4
02-042 ZS sausā kabeĜa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare gab. 1
02-048 ZS sausā kabeĜa no 50 līdz 150 mm2  savienošanas/nozares uzmavas gab. 1

02-049
ZS sausā kabeĜa 185 mm2  un lielāka savienošanas/nozares uzmavas 
montāža 

gab. 2

02-057 ZS kabeĜa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 2

09-010 Vieglais transports objekts 1
09-011 Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t objekts 1
09-013 Mehānismu izmaksas objekts 1

11-011 Trases nospraušana m 206
11-012 Elektropārvades līnijas ăeodēziskā kontrolkartēšana m 206
11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1

11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

09 - Citi darbi

11 - Organizatoriskie pasākumi

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-9



Objekts: "Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

      Elektroapgāde, ārējie tīkli."

N# Nosaukums Mērvienība Skaits

11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatācijā objekts 1
III Materiālu specifikācija ZS kabeĜu līnijai

Kabelis AXPK-1-4x70 mm2 m 230
Kabelis AXPK-1-4x240 mm2 m 200
Gala apdare EPKT-0047 "Raychem" kompl. 1
Savienojuma uzmava SMOE 81518, 1kV, "Ensto" kompl. 1
Savienojuma uzmava SMOE 81519, 1kV, "Ensto" kompl. 2
Saliekamā aizsargcaurule d 160mm, A-160-PS, "Evocab Split" m 92
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (3klase) m 90
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) m 51
KabeĜa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" m 396
Smilts m3 12,7
Palīgmateriāli kompl. 1

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un  

materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem  

nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.  

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-10

Sagatavoja: V. Boločko

Parbaudija: R.ĥedoreza

SIA "IxCom" AS "Sadales tīkls" vienotais elektromontāžas darbu saraksts. ELT-CMD-10


