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1. levads

Tilts Nr.1 p ar Kekavas upi, z.g. ,Jaun a Kekava” un N akotnes
iela 36A, Kekava

1.1.EsoS$ a tilta tehnisk a stavok la raksturojums

Kekavas upe Skérso ielu posmu dzivojama teritorija, kur atrodas
rekonstruéjamais tilts. Tilts ir ar brauktuves gabaritu 3,25 m un ar
divam 0,85 m platam gajéju ietvém. Tilts ir ar vienu laidumu. EsoSais
tilts tika uzblvéts pagajusa gadsimta izmantojot 5 tipveida projekta
dobtas platnes ar laidumu 12m. Dati par Kekavas tiltu iegati péc tilta
veiktas apsekoSanas 2009. gada maija un 2013. gada maija veiktas
inspekcijas datiem.

Paslaik tilts ir avarijas stavokli (draud iebrukt laba krasta parejas
platne) autotransporta kustiba pa tiltu ir slegta. Gajéju un ritenbraucéju
kustiba ir atlauta.

Tilta rekonstrukcijas laika autransporta kustiba notiek pa jau
esoSo apbraucamo celu (tilts ir slégts autotransportam no 2013.gada),
gaj€ji un ritenbraucéji var Skérsot upi pa blakus (127m) esoSo gajéju
tiltu.

ProjektéSanas uzdevuma mérkis ir paredzét veikt tilta
remonta/rekonstukcijas darbus, kuru rezultata tiktu nodroSinata bavju
tehnisko parametru atbilstibu satiksmes drosSibas, tehnisko noteikumu
un standartu prasibam, apturéta to tehniska stavokla pasliktinasanas,
noveérsti eksplutacijas laika raduSies defekti un bojajumi, uzlabota
satiksmes droSiba un nodroSinata bavju ilgizturiba. Kekavas tiltam
nestspéju janodroSina atbilstosi LVS EN 1991-2, a = 0,8.
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Kekavas tilta novie'to-j'urms karté
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Tiltam ar laiduma shému — viens laidums ar 12,0 m garumu.
Tilta Skérsgriezuma kopé€jais platums 4,9 m. Laiduma konstrukcija —
saliekamas 5 dobtas dzelzbetona platnes ar Skérsgriezumu 980x600
mm. Platnu ras€jumi pievienoti pielikuma 9.

Abi balsti ir augstie palu balsti ar monolito uzkalu (kopa 8 pali,
30x30 cm). Tilta pieejas izblvétas cela parejas platnes. letvém pieejas
ir betona pandusi. Upé atrodas véel divi starpbalsti uz paliem kuri
patreiz€jai tilta konstrukcijai netiek izmantoti.

Péc 2013. gada maija veiktiem inspekcijas datiem ir noteikts, ka
pielaujama tikai autotransporta kustiba ar masas ierobezojumu 3.5t.

27

- Neizmantotais upes balsts

Projekta gjums PG1314
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Skats uz tiltu no lejteces puses.

; ~ |Parejas pl atnes apaksa piln Tgi
% AW 2 ~ |izskalota
AP T Tl A
Tilta laba krasta balsts zem parejas platnes. Izskatolumi trakstoSas
atbalstsienas un sparninu dél.

Projekta gjums PG1314
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Skats uz tilta patném un neizmantoto starpbalstu.

M*: Syl t:: : o, A
Bojati palu gali kuri radoSies to iedziSanas laika sasniedzot dolomitu.
Bojata balstu uzkala mitruma, nekvalitativa betona, nepietiekamas
aizsargkartas del.

2. Visparegjs rekonstrukcijas darbu apraksts
Izstradatais rekonstrukcijas projekts paredz:
- EsoSo tilta laiduma un balstu rekonstrukciju;

- Jaunas brauktuves konstrukcijasieé (ras.: BKO2 +~ BKO05);
- Jaunas balstu konstrukcijas uirgjas pitnu izbavi (ras.: BK06, BK10);

Projekta gjums PG1314
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- Jaunas margu konstrukcijas (ras.: BK11);

- Zem ietves ir ievietotas plastmasas caurules beipjeama samazasanai,
kuras var izmantotalak izbavéjamo komuniliciju vajadabam;

- Pieeju rekonstrukcija (L=12,58m) tilta zbrun izveidojot piebrauktuvi
gruntsgabalam upes labédjrast;

- Satiksmes novifidana pr rekonstrato tiltu;

- Bavlaukuma un teritorijas sakopSanu un rekattiu.
Tilta brauktuves gabas 3.50+1,20 m.

Laiduma konstrukcijas garums L=12,00 m.

Tilta kalpoSanas laiks — 100 gadi.

3. Buvprojekta dokumentacija

Projekta dokumeatija sasiv ho €juma ar 8dam sasivdadam:
» Paskaidrojuma raksta,
e Darbu apjomiem,
* Ragjumiem.
Rekonstrukcijas variantu sdrinajums (iesniegts tikai pasitajam).

4. BavNormativi un standarti

Materialiem, kas tiks pielietoti tilta remontdarbos un ldarkvalittei ir
jaatbilst projeki nomditajiem standartiem vai @ynormaiviem. Ja nav
noraditi specili standarti vai ivnormalvi, tad, [gc saskaoSanas ar projekta
vaditaju Kekavas dom tiek izmantoti valst pienemtie standarti vai
buvnormatvi, kas donati lidzigiem darbiem.

Tilta projekts balgis uz §diem Latvijas un Eiro Bvhormaitviem:
» Bivniedbas likums;

» Vispargjie bavnoteikumi;

e Buavnoteikumi darbam autobetikla;

* Betona Kkonstrukcijas — LVS EN 1992-1:2002 “Dzettsina
konstrukcijas”; LVS EN 1992-2 “Dzelzsbetona tilti”;

e Terauda konstrukcijas — LVS EN 1993-1, Zfauda konstrukcijas”

e Stiegrojums — LVS EN 1992-1:2002 “Dzelzsbetona kakegijas” un
LVS EN 10080:2002 “Frauda stiegrojums”.

 Betons — LVS EN 206-1:2000 “Betons. llata Tehniskie noteikumi,
darbu izpildjums, razoSana un atbilsa”.

Projekta sjums PG1314
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* Betona konstrukciju izgatavoSana — LVS ENV 13670®Betona
konstrukciju izgatavoSana. 1ldaVisgreji noteikumi”.

Tilts projekets saskaa ar LVS EN 1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem”
pragbam («=0.8). Visu tilta elementu stifiva @rbaudta saskaa ar LVS EN
1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem” piig@am (0=0.8).

Visur, kur projeki dotas atsauksmes uz spéem standartiem un
bavnormatviem, kas attiecas uzabmaterilu un materilu ipagbam, darbu
veikSanas kvaliti, materilu parbaudm, jaizmanto to jauikas redakcijas, ja
liguma ar Bavuznpémeju nav noteikts citdi.

5. Prasibas vides aizsardibai

5.1Vispargjas pragbas vides aizsardibai

Bivuzemgjam ir japlano sava dafiba atbilstoSi sgka esoSajai vides aizsattias
likumdoSanai, k aif atbilstoSi rgionalas vides prvaldes izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem.

Bavuzpémejam javeic visi nepiecieSamie paaimi, lai nodrosiatu dabas
aizsardzbas likumu un noteikumu izpildi. Nav pajama kavlaukuma
aplkartnes piedrpoSana. veic piesardibas paskumi (pientram: pielietojot
paligkonstrukcijas), kas nepautu livgruzu nokiSanu up un apkirtéja vide.

Jaievero Aizsargjoslu likuma pralsas.

Tilta rekonstrukcijas darbu veikSanas farlesamaziit Lobes upesidens
caurptidi.

Biavuzmemgjam, @rkot materdlus, ir javers pietiekama uzmapa ne tikai cenai un
kvalitatei, bet ar uz to ietekmi uz agitejo vidi biivnieabas proces Uzmanba ir
japievers ES paziojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gadai@$jj attieaba
pret ES tkojumu par ap#rtgjas vides kontroli un apiktéjas vides prskatSanu no
mingta ES paziojuma spka séSaras datuma. Bvuznemgjs var veikt darbus,
iesniedzot nepiecieSamo dokunaeijti, ka tiek ieeroti attiedgie noteikumi.

5.2Vides aizsardiba bivlaukuma

Bavuzpemejam ir japielieto fidas livnieabas metodes, kas negiag zemi,
adeni un gaisu blakus teritarg§ un gar bvmaterilu transpoSanas déem.
Bavuzpémejam javeic piesardibas pagkumi, kas ierobezotu troka, smaku,
vibraciju utt., kaitgo ietekmi uz persaifu, kas atrodasivlaukuns, blakus
esoSajiem iedzotajiem, daj&jiem, autobraugjiem, utt..

Bavuzpémejam janodroSina deadu tidens plismu: gruntsidens, lietusidens,
notekidens u.c., novaslanu, nekasjot aplartejai dabai. Bivuznemejam
darbs §iplano un pveic t, lai jebkus bivdarbu stadj tiktu nowersta
virszemes vai jebkuru citidenu uzkiasaras bivbedg.

Tilta rekonstrukcijas projektir paredzts, ka virsmasidens tiks novaits
brauktuves garenvirzi@run tas iesksies céa nomau drergjosas grunts gni
vai tiks novaidts no uzbruma pa novadtekm.

Bavuzpeémejam cenu un izmaksu &iina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistis ar dazdu ierobezojumu un spatil pragbu ieveroSanu kvlaukumns.

Projekta sjums PG1314
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Sadas pragas var izvirtt vietsjas varas prstavji, rajona Vides aizsardzas
komitejas @rstavji vai bavlaukuma zemegpasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas fatks segas memsanas laik lai
netrau€tu tuvgjo maju iedzvotajus.

5.3Biivgruzu glabasana un izveSana

Demonttos mvmateralus novieto pagaidu novieinkuras novietojums ir
saskaots gan aKekavas domes Projektu i&gu, gan ar vigfjas varas
parstavjiem, vai ar tos uzreiz aizved uz novietni vai Ezjuvi, kas saskgta
ar rajona Vides aizsarthas komitejas grstavjiem un vietjas varas
parstavjiem.

Izveloties ivmaterklus, Uzeémejam janem \&ra ne tikai & kvalitate un cena,
bet ar materila ietekme uz agitejo vidi, ta iestadasSanas laik.

5.4Bavmaterialu transportéSana

BirstoSus un putoSugibmaterilus un livgruzus livuznémejs drkst
parvadat tikai segiis automamas. Asfaltbetona kravai transpegtinas laik
jabut apkhtai.

5.5Bavlaukuma sakartoSana pec darbu pabeigSanas

Pec bavdarbu pabeigSanagifuznpemejam ir jasakarto un pattira bavlaukums
no kavgruziem, pagaidu konstrukaj un netrumiem. Sakrtota, tiltam
piegulod, teritorija [Ec darbu pabeigSanas ir nododama zefpaSniekam un
lietotajiem, saskaojot ar rajona Vides aizsarmiias komitejas un vigfas
varas grstavjiem.

6. Darba droSiba

Pirms hivdarbu uzdkSanas tvuzpeméjam jaiepaZstina ar savu darbu
drodbas pinu, kué jaietver sekojoSa inforacija:

e vispargjs darbu un darbu @hu apraksts;
* sadariba ar apakSuzmgjiem;

» droSbas paskumu organizSana ieskaitot vigpejos likumus, drothas
parbaudes, drabas apspriedes,mjumus un inforraciju;

» apraksts darbiem, kuri veicamiigasu risku un profilaktiskajiem
pagikumiem riska samaziSanai;

» specifisku drotbas iekirtu lietoSanas noteikumi, aizsajgSu un labi
redzamu darb&tpu unkiveru valkiSana utt.;

» informacija par pirmo patizibu un svaigakie telefona numuriafra
palidziba, ugunsdgsji, policija);

» stradajoSo saraksts.

Bavuzneméjam jaorganiZ drogbas apspriedeiduma izpildSanas akuma,
jaiepaistina ar darbu dré8as pinu. Visam kvlaukuma persaiam
jaapstiprina sava piedahris sa@aksne parakstoties zuaha. Pec tam

Projekta sjums PG1314
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sekojods apspriedesapotur Ec saskaota intenala ar @adu pasu
piedaiSaras apstipriasanas dokumettiju.

Buvuzpémgjam atbilstoSi Latvijas Republikas likumam "Par loar
aizsardzbu" saw darliba ir jaieverte speka esoSie Darba aizsaiftias
likumdosSanas akti:

- Ministru kabineta noteikumi,
- ministriju izdotie normavi un instrukcijas,
- darba draBas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pieemtos stidniekus pie darba kst pielaist pc
ievadinstrukizas visprgja drodbas tehnik un instrukiizas darba viétpirms
katra darba veida.

Komplekso brigzu dro3bas tehnikas instrukiu darba viet veic par
visiem darbu veidiem objektun atkirto ne refk ka reizi 60 dieas, bet
darbos ar tstamajim iekartam ne relk ka reizi 45 die@as. Instrukizas
veikSanu un ziasanu @arbaudes rgistré specila Zurrala.

Bavuzpemejam ir javeic savlaitgi profilaktiskie paskumi razoSanas kago

apstklu nowrSanai atbilstoSi norniao aktu pragam janoverte dazdu

kaitigo faktoru iedariba uz cil\eka organismu. atmo&fas piedrnojums,

meteorolgiskie apsikli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vilorjas,

ultraskaa, u.c., vai to samazifanai, ja citdi nav iespjams.

Katra objek® jabut aptiechai ar medikamentiem, fikgpSo Sinu komplektiem
un citiem tdzeKiem pirmas paidzibas sniegSanai cietuSajiem.

Visi darbi javeic lietojotértus un attietgajam darbam pie@notus spe@rpus

un dazdus aizsar@tzeQus, maskas, respiratorus, darba cimdus,
aizsardiveres u.c.

Bivuznémeéjam ir janodroSina pietiekams darba vietas apgaismojums,
saskaa ar VS 12.1.046-85 "Apgaismojuma normadivlaukumos"
pragbam, lai izskgtu traumatismu un nelaimes gadus.

Atbildigajam par darbu drtd$as ieeroSanu ir jsasida un noteild
kartiba jaapstiprina Bstamo zonu saraksts objgktnoldot aizsardibas
zonas saska ar LR normawajiem aktiem.

7. Projekta apsprieSana

Galvenie rekonstrukcijas darbu rigjoami skicu stadip saskaoti ar pastitaju
—Kekavas novada pasvabd 2013.novembi(Protokols pielikura).

8. Tilta galvenie tehniskie raksturojumi

Tilta stema: Vienlaiduma saliekamu dobtaplu tilts ar laiduma garumu:
12,00 m.

Tilta kopgjais garums:17.14m, ieskaitaingjas pitnes: 20,00 m.
Brauktuves gabas: 3,50+1,20 m.

Normaiva slodze: saska ar LVS ENV 1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem”
pragbam (a=0.8).

Projekta sjums PG1314
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9. Tilta apr ekini

Tilta apg€kini sasév no idam sasivdaam:
e Slodzm,

» Laiduma konstrukcijas agkina,

» Balstu apgkina.

Tilta apg€kina sttma: Vienlaiduma pitgu tilts ar laiduma garumu: 12,00 m.
Aprekina slodzes ungrslodzes koeficienti

9.1.1.PasSsvars
Dzelzsbetons: 25kN/m
Asfaltbetons: 0,24kN/Aicm;
Betons: 24kN/rfy
Térauds: 78,5kN/rh
Parslodzes koeficients passvaraml,35

9.1.2. Mairiga slodze
Pirmas joslas izkliedta slodze: 9kN/rh (joslas platums 3m);
Atlikusa laukuma izkliedta slodze: 2,5kN/r
Pirmas joslas tangins, ass slodze: 300kN;
letves slodze: 5kN/m
Slodze uz magn: +0,8KN margu roktura augstam

Parslodzes koeficients maigai slodzeiy=1,50

Mainigas slodzes koeficients rekonstamam tiltama=0,8

9.2.1 Laiduma konstrukcijas aprekins

Laiduma konstrukcijas pine ir apekinata izmantojut programmu RFEM4.
Aprekinu sasinata izdruka pievienota pielikumam 4.

Platnes maksiralas izlieces no paSsvara un nigis slodzes: 12,2mm;
Platnes maksiralas izlieces no maigas slodzes: 8,1mm;
Lielakie lieces momenti ptnes vidi: 745,94kNm/m,;

Platnes apaksas vidus nepiecieSamais maiaimstiegrojums 26,23 cim
B500S.

EsoSais stiegrojums sastno #22/m A-IV =26,61crd/m un 6d8 A-I
=3,02cm/m. Kopa 29,63cr/m.

Projekta sjums PG1314



Tilta Nr.1 par Kekavas upKekawa rekonstrukcijas tehniskais projekts. 14

Lidz ar to laiduma konstrukcijas nestjspir pietiekama maiigas slodzes
LM1 ar koeficientun=0,8 umemsanai.

9.2.2 Balstu apgkins

Maksimala slodze uz balstaafiem no pasSsvara un magas slodzes:
1640,95kN

Slodze uz vienu3hi: 430kN

Pala nestspas apekina izdruka ar programmu Winpfahl pievienota
pielikumam 4.

Pala robeznestsja ir 1,54MN. Rila pidaujanapec apgkina slodze ar
koeficientu 0,5 ir 770kN > par slodzi uz vienaligl30kN.

Palu nestspja ir pietiekama paSsvara un migas slodzes ugmsanai.

Margu stalma apekins:
Margu stalu solis L=2,08m. Margu roktura augSa h=1,15m

9.2.3 Margu aprekins
Slodze uz vienu staini P=0,8kNnx2,08mx1,5=2,496kN

Margu stalm$ no karsti velreta kvadatprofila 70<70x4mm Ec DIN EN
10210-2 ar W=21,3 cm, no térauda S 355 ar f, ;=360 N/mm?

Tra=fy 1/ /m = 360/1,1=327 N/mm?
T4=My/Wpl.=2,496kNx%x1,15m/21,3cm3=134,76 N/mm?2
Parbaudecy/or <l  134,76/327=0,412 < 1 izpilsl

Margu stalii nodroSina marguasiskas slodzes ugmsanu.

10.Tehniskas specifikacijas

10.1 Vispareja nodaa
Sap nodda apraksittas visprigas prasbas, kurasajevero veicot darbus.
Atsevika samaksa pafssnoddas prafu izpildi bivuznémejam nepieakas
un visus izdevumusgigeklauj darbu daudzumu sarakshingto darbu ceis.

10.1.1.Vispargji

Bavdarbus veikt atbilstoSi Simalbprojektam un ,Tiltu specificijam 2005”
ar atbilstoSiem papildijumiem, kivhormatviem, kas midti Saps
specifikacijas, sigka esoSiem Latvijasitvnieabas noteikumiem un no@m.
Jaievero VAS Latvijas Valsts de“Autocelu specifikicijas-2005".

Buvprojekta prgjie <jumi jalasa saisba ar So §umu “Tehniskis
specifikacijas”. Jaudjumiem, kas izKisfiti vai apraksti viena vieta, nav abut
atkartotiem citur.
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Bavuzpemejam janoverte buvprojekta un i atsevi§u noddu detalizcijas
pakipe un jiieverte nepiecieSamo papildus @agpimu un projek&Sanas darbu
izmaksas. s jaietver attietgo hivdarbu cems. Bivuzémgjam japiedava
risinajumi un fizstrada nepiecieSamie ddta darba mmgjumi, ja vinS vai
btivuzraugs uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Bavuzpeméjam sad piechivajuma jaieverte visi nepiecieSamie darbi,
materéli, bivmasdnas un transports, bez lehitu iesgjama hivprojeka
paredzto bavdarbu tehnolgiski pareiza, Paditaja prasbam un spgka
esosSiem normatiem atbilstoSa izpilde pibh apjona. Ja lkds no
nepiecieSamajiem darbu veidiem nav atdgvipardits <juma “Darbu
daudzumi”, tad Bvuzmémejam jauzskata, ka tas ir ietverts citu darbu
izmaksis.

Karsti asfaltbetona #tu izbivei nepiecieSam segas matetia recepte
izstradajama saskga ar “Autocdu specifikicijas-200576.2. nod. iertgjot
Sadus satiksmes parametrus (Epdumi saskaa ar “Autocdu
specifikacijam-2005".

AADT <= 501 - 1500 (a/dnn)

AADTj’pievesﬁ <= 501 - 1500 (a/dnn)

10.2. Standartu piemeroSana

Bavuzpémejam japienero Saps specifiicijas noadito standartu un
normatvu prasbas. Ja specifiicijas nav noidits konkgts standarts, tad
japienero jaurakos Latvijas normavos aktos mistos standartus. leprieks
saskaojot ar hivuzraugu, var pielietot citus standartus, kas ngideo
lidzvertigu vai lalaku kvalitati par specifilicijas noteikto. Ja dvuzneémgejs
vélas lietot citus standartus, tam ir dokunaintapierada, ka vha iz\€lctie
standarti nodroSina praés kvalitati, ka af janodroSina Siem standartiem
atbilstoSu kvaliites kontroli. Visus ar standartu nomaisaisitos izdevumus
jasedz lvuzmemgjam, imemot gagumus, kad specifidcijas mirgto
standartu nomau pieprasa iivuzraugs.

10.3. Buvuznémeja atbildiba

Gadjumos, kad % specifilicijas prasa BvinZeniera apstipraijumu, $ds
apstiprimjums neathivo Bivuzpémeju no vipa pierakumiem un atbiltbas
liguma ietvaros.

10.4. Ar bavdarbiem saisttas zemes

Pirms darbu uz&Sanas paditajs nodod Bvuzpémejam liguma paredzto
buvlaukumu, saadot nodoSanas - piemSanas aktu. ®uzemgjs ir
atbildigs par sanito un drothas normu iedroSanu lvlaukuns, ka afi par
nodoSanas piemsanas akt mingto materilo vertibu saglaBSanu un
buvlaukuma sakrtoSanu pc darbu pabeigSanas. Padyi vienojoties ar
zemju ipasniekiem Bvuzmémgjs uz sava dkina var izmanot ar citas
teritorijas.
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Bavuznémejs ir atbildigs ar par gaisa vadu un pazemes komadaik
aizsardmas noteikumu iedroSanu, K ai bavuzpemgja pierakums ir veikt
visus sask@jumus un sgemt ataujas no atti@gajam organizcijam, ja tas
nepiecieSams.

10.5. Veseiba, drogba un apkarteja vide

Bavuzpémejam jauztur friba un gnodroSina adi darbinieku un s@idnieku
majvietu saniérie apsikli, kadus pieprasa valsts vai Wis vides ves@bas
centrs vai citas atbiidas organicijas.

Jaievero valst noteiktie darba dr@Bas un ves#has standarti, likumi un
noteikumi. Bivuzpémgjs nevienam sidniekam nevar pieprds stradat
antisanifiros, vesabai kaifgos vai drothai listamos apsklos.

Bavuzpemejam nekagjoties pinformeé BavinZenieris par jebkuru nelaimes
gadjumu kavlaukuna vai arpus , t.i. viefas, kur Hivuznémgjs veic savu
darbibu, ka rezultta radies nelaimes ggdms jebkurai personai, kas tieSi
strada bavlaukuns vai kadai treSajai pusei.afla sikotngja informacija var it
mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stuadd pcc nelaimes
gadjuma.

Bavuzpémejam jebkuru matediiu transportsaveic ar piendrotiem transporta
lidzeKiem, kuri piekrauti nodroSina kravas neimfiSanos, kravai apit
pieracigi nostipriratai. Jebkurs transpoitizeklis, kas neatbilstird prasbam
vai satiksmes noteikumiem un likumieraaizvac no lvlaukuma.

Bavuzpemejam japieliek visas ples veicot sagatavosa darbus un
pielietojot piengrotas ielirtas vai troksni @pgjoSas iefces, lai nodroSitu,
ka darbu veikSanas troksnis nerada ttaumus apkrtejiem.

Pirms darbu uzkSanas gparik vienoSahAs ar attietgiem ieintered&iem
dienestiem.

10.6. Darba drosiba un satiksmes organigSana

Bavuzpemejam kivniedabas laik janodroSina Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2000.gada noteikumu Nr. 318 “Noteikumi parba drofas un
veseibas aizsardbas organizgSanas un darba vietu @koSanas prakam
btvlaukumos” izpilde.

AtbilstoSi “Autocdu specifikicijas-2005” 2. nodias 3. punktam, tvuznéme-

jam pirms darba uzkSanasgjsagatavdsatiksmes organizacijas projekts, kas
ietver satiksmes organiajas un darba vietas akojuma skmas, k afn

apraksta dai, kas nosaka smu manas krtibu. Znorada ar atbildiga

persona. Satiksmes organizicijas projekts jasaskao Srenes (Visklis)

pagasta padomesivalde. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas
darba viet un kivdarbu Zurala janorada, kura sma dotaj bridi tiek lietota.
Buavuznémejam satiksmes orgarézanas stma kuvdarbu laik jaizstrada

atbilstoSi Republikas Ministru kabineta 2001. gadateikumiem Nr. 421
“Noteikumi par darba vietu afgoSanu uz deem”.

Bavdarbus veikt nepitraucot satiksmi. PidkSana kvlaukumam jorganiz
pa esoSajiem ¢iem.
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Buavuznémejam jagarant, ka vina transportarpus darbu zonas atbiklvisiem
speka esoSajiem likumiem un slodZu ierobezojumiem.

Bavuzpemejam hivnieabas lailkk janodroSina autotransporta, sabiediisk
transporta, operata transporta un @jcju satiksme. Nedkst tikt traucta
piekliSana zemegasumiem tivdarbu zoa. Jauztur un fapiko ar pagaidu
cda Zmeém un slemam visi bavnieabas laik izmantojamie autodk ieskaitot
pagaidu apveddes, & af janodroSina droSa satiksme pa tiem. h&aukti
jabut nodrosSiatai pientrotai piekaSanai lavlaukumam ungparliecinas, vai
satiksme uz esoSajiemlman netiek nevajadgi traucta.

Visa cda rekonstrukcijas lakk pagaidu brauktuves un apbraucamidi ce
jaapiiko ar sagaiginajam transportam atbilstoSu segumu.

Ja nepiecieSams, abuzpémejam janodroSina signalitajs, kurS regus
satiksmes ku#bu cauri un apkt bivei, jagada par mirgojo&8m sigralugurim
nakts laikk, ka af janodroSina to cileku pietiekama aizsartiza, kuri
nodarbosies ar satiksmes regganu.

Bavuzpeémejam pirms darbu uzgSanas datumaaipsniedz kvuzraugam
apstipriraSanai informacijas plakita detalizts Zmgjums. Infornacijas plalata
tekstam jlieto “A” raksts (atbilstoSi LVS 77-3:2002),aigvelas piengrots
burtu augstums.

Bavuzpémejam jauztur friba un kartiba informacijas plakiti un tie pnovac
pec bavdarbu pabeigSanas.

Pirms hivdarbu uzakSanas izsaukt visu ieintefs organiaciju parstavjus,
lai uz vietas precitu esoso inzeniaklu atrasSaas vietas un dhimus.

Bavdarbu laik nodroSiat inZeniertklu aizsarddbu un nostipriaSanu.
2 metru atiluma no inzeniefkliem rakSanu veikt bez mahismiem.

10.7. Darbu vaditajs

Lai veiktu kavdarbu vatBana kvlaukuma, Bavuzémejs rakstiski nomme
darbu vawtaju. Bavdarbu va@tajam ir jabut sertificctam pared&o darbu
veikSanai. Darbu vatdjam ir reguéri jaaizpilda darbu veikSanas zam. Ja
& sertificta persona &da iemesla @ darbu veikSanas laik neatrodas
buvlaukung, tad, sask@& ar igumu, vham ir janoZmeé vietnieks darbu
vadiSanai un darbu Zugta aizpildSanai.

Darba izpildes viét jaatrodas darbu vaidjam vai & nofikotam un lvdarbu
Zurrala registretam kompetentam darbiniekam. Darbu #&d ir pilniba
atbildigs par visiem darbiem, tai skadapakSuzemeju darbu.

10.8. Buvdarbu zurnals

Bavdarbu zurals jasagatavo fwuzpeméjam. Bavdarbu zurAlam jaatrodas
darba vied.

Dienas darba izpildes veidlagajzpilda katru dienu divos ekseraps:
1) Zurrala iesietaj eksempira;

2) atseviga eksempira, kas glabjas pie ivuzrauga.
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Bavuznémeja pierakums ir ierakdt bavdarbu zurala paredzto, ki afn bav-
uzrauga praso papildinfornmaciju. Bavuzraugs bvdarbu Zurala ieraksta no-
radfjumus.

Darbu vadtajs aizpildto dienas darbu izpildes lapu parakst fzpildito
darbu un citu nepiecieSamo damb (nErfjjumi, testSana u.c.) izpildes, ne
vélak ka nakamap darba diea.

Bavdarbu Zurals ir dokuments, kas apstiprinaa@aninéto segto darbu pie-
nemsSanu pirmsakamas (sedzoss) kartas vai konstrukcijas iZives.

10.9. Kvalifik acija, preces un materili

Visiem pielietotajiem matetiiem jaatbilst standartiem, ali nomditi Sags
specifikacijas. Ja Sap specifikicijas nav doti apraksti, vimn pre€m un
materiliem jabat ar kvaliiti ne zenaku, ki noteikts attietgajos spka
es0Sajos Latvijas vai citos ekvivalentos standartos

Visam pre@m un matefiliem, kas tiks pielietoti darba izpiidjabut jauniem,
nelietotiem, izgatavotiem nesen un no atbistoszejvieem, ja vien iguma
nav paredzs citadi.

Ja izsoles mataiios kaut kur ir migtas razatju markas, as kalpo tikai l&
kvalitates &ditaji. Alternaivu razofju izstadajumu ar idzvertigiem vai
augsikiem kvalitites Bditajiem pielietoSana rakstigk veica jaapstiprina
BavinZenierim. Bivuzpémgjam piepragums izmanpu apstipri@jumam
(ietverot visaptveroSu tehnisko dokunimiu un noadito un piedvato
materilu atkiribu pilnu saildzinoSo aprakstu) rakstiskveida jaiesniedz
Bavinzenierim vismaz 28 dienas pirm& datuma, kad Bvuzpemgjs \glas
sapqemt BavinZeniera apstipriijumu. Gadjuma, ja BavinZenieris atist, ka
piedavatais matefils nav ar vieadam vai lalakam ipa3bam, Bavuzpemejam
japiedada specifikacijas no&ditais matedls.

10.10. Bavlaukums

10.10.1. Vispargjas pragbas

Bavuzpémejam ir jaiekarto teritorija, kul novietot sadwes un razoSanas
paligeckas. Tas ietver gan darba telpas, gan Saeg telpas, gan safiio
mezglu un telpas apbaudes iekrtam, aptkojumam, noliktagm, razoSanas
kontrolei u.t.t. .

Pirms darbu akuma Bivuzpéméjam janogada bavlaukuni un jasagatavo
darbam visas nepiecieSasnielartas un persats, pic darba pabeigSanas
teritoriju jaatsgj tiru, uzkoptu un saktotu.

Bavlaukuma sadwes un razoSanas pgiku vietas izele ir jaapstiprina
Bavinzenierim.

Bavlaukums tiks nodots w2zmgja riciba tados izngros un plabas, ka
noteikts specifikcijas un ragjumos.

10.10.2. Darba zona
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Pagititajam janodroSina Bvuzpéméjam piekaSanu tai darba zonai, kas
noradita ragjumos. Bivuzémgjam ir jabat pilnai informacijai  par
buvlaukuma novietojumu, pi¢ékSanu tam, nepiecieSaraigg komunikicijam
un apsikliem tap, Saskaa ar projektu, bvdarbu zonas robezas nosaka p
posna paredzto darbu apjoma.

Predzs tilta hivlaukuma novietojums projekt nav noadits, @ izveli,
projek€Sanu un saskaSanu ar viejas varas ieatlem veic Bivuznemgjs.

Upesadens imeni doti ragjuma.

Visus hivgruzus kas liaki par 0.5 x 0.5 m gnovieto novietds, kas
saskaotas ar vieijas varas iedatdem. Mazkos hivgruzus novieto ar
Bavinzenieri saskgotas novietrs.

Bavuzpéméjam ir janodroSina visu transportaidzelu, kas izbrauc no
buvlaukuma, transpadfot buvgruzus un citas kravas, athbitai satiksmes
noteikumu pragam.

Bavuznémejam ir janodroSina bvlaukung kartibu un 1ribu. Bavlaukuns ir
jabut saniirajam mezglam, kas iekots [@Ec sgka esoSa@m sanifirajam
normam. Visus sadwiskos atkritumus ivuzpémgjam ir jasaac un
jatransporg uz vie€jas varas iegfu noaditu izgaztuvi.

10.10.3. Citas platibas Bivuznémegja lietoSanm

Bavuzpémejs pats var nosgt ligumus par jebkuru citu piau pagaidu
izmantoSanuarpus darbu zonas. Rd#ajs neunemas nekdu atbildbu
saistba ar &idam papildus plabam, toner, Sdas platbas fuzskata par
buvlaukuma diu un to izmantoSanailput saskaotai ar iguma termiiem.

10.10.4. Bavlaukuma uzturéSana

10.10.4.1Buvlaukuma uztwgSana darbu veikSanas laik
Visas livlaukuma déas un blakus de ko ieteknt darbu veikSanaayztur
karttba visa bavnieabas laik. Visi lazni, materialu parpalikumi un citi
atkritumi janovac laika posr, kuru no&dijis Bavinzenieris.
Ja Hivuzémgjs nenodc no hivlaukuma jebkurus gwpalikumus vai
atkritumus trs dienu lailk péc Bavinzeniera nadita termipa, Sos mateiius
uz Bavuzpémgja rekina var nowkt citi.

10.10.4.2Galiga bivlaukuma sakrtoSana pc darbu beigSanas

Viss hivlaukums pc darbu pabeigSanampdod sakrtots un lah izskat, ka
noteikts zerak un ka apraksits “Liguma visjrgjos noteikumos”.

Uzberuma, ierakuma, nobrauktuvju,agju, karilu un materilu ieguves vietu
nogazes jnolidzina un jizveido &das formas un kritumos & uzdots
ragjumos. Gavji un karali cela nodaljuma joslas robes jaiztira no
buvgruziem, sanesumiem un citierkéssliem. Visi materli, kas rodas So
darlibu veikSanas rezalf, janocada apstiprirata izgaztuve arpus céa
nodaijuma joslas.
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Nav pidaujama mate&lu novietoSana uz uzbétas céa segas, K af to
stumSana i segai. Pabeigtsega un nomaledrjotira no nerumiem un
gruziem. NepiederoSi matsli japarvieto idz 50 m a&lumam uz abm
pusm no uzleruma gdas.

10.10.5. Piebraucamie ck un to uztureSana
PieaSana lavlaukumam organita pa esoSajiem tem.

Bavuzpémejam jagarang, ka vipa transportsarpus darbu zonas plusies
visiem sgka esoSajiem likumiem un slodZu ierobezojumiempavin katru
dienu pnofira visi nobirumi, kas var rasties uzieen gan kvlaukuns, gan &
apkartne.

10.10.6. Informacijas plakats

Bavuzpemejam, 28 dienu laik pirms darbu uZkSanas datumaaigsniedz
Bavinzenierim apstiprisSanai Informcijas plakita (ar darbu vekju
nosaukumiem un adr@s) detalizts Zmejums. Juzstda cetri informacijas
plakati pirms darba zonas roben.

Informacijas plakitam pbut 2.4 x 2.4 m lielam, vaiknoradijis BavinZenieris.

Bavuzpemejam jauztur @riba un kartiba informacijas plakti un janovac tie
pec bavdarbu pabeigSanas.

10.10.7. DarbojoSies caurdvadi un kabdi

DarbojoSies cauiuadi jaaizsarg. Jizvairas no So caufvadu bojiSanas.
Caurdvada likvidacijas ga@uma tas fdemong un faizvac. Ja caurlvads
nav nodots eksplutija, veicot aizsardbas paskumus, caurlu gali
janoskdz, lai izvaiitos no grunts idkSanas caufuados. Vieis, kur
komunikaciju tranSejas I&rso esoSo caulvadu trases, ja nepiecieSams,
esoas trasesaaizsarg, lai izvaiiitos no bajjumiem.

Kabdi jaaizsarg ar apvalkcaur@m, lai izvaifitos no to bgjumiem. Pirms
darbu uzskSanas darba zaresoSos kaljes pparvieto pagaidu noviethuz

tita brauktuves préjo pusi. InZenierkomuniiciju kabdu parcelSana
jasaskao ar to ipasSniekiem un FslégSanu veic ipasSnieka prstavju

uzraudzba.

10.11. Bavmaterialu parbaudes

Visos gadumos, kur projekt vai atbilstoSos fvnormaivos un standartos ir
paredztas spedlas kivmateralu parbaudes, @ ir javeic neatkagas
buvmaterilu laboratorifis (ar atbilstc&m liceném un sertifi€tu persoalu),
ar kuam Bavuzpémgjs ir noskdzis atbilstoSuigumu.

Izveletas laboratorijas Bvuznémejam jasaskao ar BivinZenieri.

Visus p@rbauzu rezufitus kivmaterilu laboratorijai ir fiesniedz
BavinZenierim, bet to kopijas paliekiBuznemgjam.

Atskaitt par @rbauzu rezufitiem ir janorada: pretzas znas, @c kuam var
viennoZmigi identificet paraugus, to izgatavoSanas vaiuinas vietu un
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datumu; prbaudes rezudtus, no&dot metodi (lavnormaitvu, standartu)
saskaa ar kuru veikta prbaude, K ain komengrus, ja &di ir. Atskaiti
paraksta laboratorijas vagjs un spedilists, kas veicis grbaudi.

Visus specifilicijas paredztos nerjjumus un te€Sanu izpilda un apmaks
buvuzpemejs. Pastitaja merjumus un tesSanu izpilda un apmaks
padititajs.

TesESanai un rarjjumiem kivuzpémejam jaizmanto kompetenta laboratorija,
kuras kompetenceiélams autoritavs aplieciajums. Pastitajs ir tieggs
neatat buvuzpemcja testSanas vai ®Tjumu rezulitus vai piepras
buvuznémejam piedivat citu laboratoriju, ja paditaja ieditie rezul@ti batiski
atXirsies no fivuzneémeja rezultitiem.

Pagititajs un ivuzpémejs var papilduspemt paraugus, veikt &ijumus un
tes€Sanu.

10.12. lekartas

Ja darba izpildei piedtatas ielartas neatbilst specifiiciju pragbam, tad &s
nevar tikt lietotas vai apstipritas darba izpildei.

Ja luvdarbu izpildes laik atklajas, ka iekrtas neatbilst specifikiju
pragbam, &du iekartu darhba pgpartrauc un Bivuzpéméjam javeic
nepiecieSamie uzlabojumi, laist atbilstu prakam, vai ppiecada citas —
pragbam atbilstoSas ieittas.

10.13. Komunikacija un dokumentacija

10.13.1. Buvuzpémeja darba programma

Bavuznémejam jaiesniedz darbu veikSanas programmaiviBzenierim
apstipririSanai. Pagaidu un pasigo darbu veikSanailpat planotai &, lai
minimali traucttu satiksmei. Bvuzémgjam jaiesniedz detalita vina
piedavata darbu veikSanas programma vien&n@si pirms ginoto darbu
sakuma jebkui darba posm

10.13.2. Pazipojums par darbiem

Uz cda un tilta, vai blakus tam nallst skt nelada veida darbus bez
rakstiskas BvinZeniera piekriSanas,adel pilnigs rakstisks pieteikums
lesniedzams ®vinzenierim vismaz 7 dienas pirmsapbta darba veikSanas.
Pieteikumam 3gietver pilna informacija par satiksmes orgaa@jas
pagikumiem, k afi par paskumiem Bivuzpéméja darbaspka un iedavotaju
aizsardmai.

10.13.3. Materialu un to ieguves vietu apstipriraSana

Materialu ieguves vietas aporada un matedlu paraugi jiesniedz
Bavinzenierim apstiprisSanai vismaz 4 néths pirms @nota materila
izmantoSanas Daib

Nedikst pielietot matedius, kas iegti cita, nevis Bivinzeniera apstiprita
ieguves viet. TonEr, ieguves vietas vai matela apstipriaSana neativo
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Bavuzpemeju no atbildbas veikt sekojoSasappaudes un mateata atbilsibas
liguma specifikcijam dokumerdSanas.

Papildus apmaksa paldiem sagatavoSanas darbiem karjeros un asadn
netiks veikta.

10.13.4. Pagaidu darbi

10.13.4.1.Darbibas sfra

Bavuznémejam jaizsprauz apstipriitas kives robezas un i®inzenieris
noteiks visus kokus, kmus, augus, utt. un citus objektus, kafipajiek
buvnieabas zoa. Bivuzmeémejam rmpigi jaaizsarg visi Sie objekti no
bojajumiem vai sakrojpSanas.

Bavuzpémejam jaizvelas idas darba metodes, kas nepigs aplkartejo vidi
arpus hlivlaukuma robeam, to apstiprina Bvinzenieris.

Bavuzpemejam maksinali jacenSas neapdragtdipasumu kalpoSanas laiku,
ietverot jauno Darbu. B/uznemgjs ir atbildigs par visiem bajumiem, kas

rodas sagatavoSanas darbu daikisi bogjumi izpildamajam Darbam vai
ipaSumamajizlabo par Bivuznpemgja lidzeKiem.

Bavuzpémejam javeic visi padkumi, ko pieprasa jebkura komila
pakalpojumu komgnija, citu publisku pakalpojumu vazh vai privatu
pakalpojumu vai pietu sniedgji, saistba ar komunikiciju atsegSanu un
pareizu visu lieko drenu, komuni&ju un piegzu nostgSanu.

Visi materali, akmepi un biavgruzi, ko nevar @rstradat, janovac no darba
zonas uz apstipritu izgaztuvi arpus lmviaukuma robem.

Visi materali, ko iegist bivlaukuma riSanas darbos un kas nav nepiecieSami
vai nedetgi segumu darbos un nav ietvertigdma ragumos, Kast
Buvuznémeja ipasums un tie B/uznémejam jaizvieto arpus ivlaukuma, vai,

ja saskaots ar BivinZenieri, apstiprifita veida — bavlaukun.

Materiali, kas ietverti iguma ragjumos atlirtotai izmantoSanai Gpigi
jaizarda, psawac, jaatira un psaglalad atkartotai izmantoSanai,apokrauj,
jamaike un paizsar@ vai jaiekrauj un fitransporg uz noliktavu l& apraksits
rasjumos un jebkuri bajumi, kas radusies veicot So darhiizlabo.

10.13.4.2.Projekta prasibas
DetaliZti darba 2zm¢jumi ieteiktajiem pagaidu darbiem aig¢sniedz
apstipriraSanai pirms So darbu veikSanasivBznémejs his atbildgs par
jebkuriem defektiem, kas var rasties, veicot pagaiarbus.

Projekta dokumeatiju pagaidu darbiem,akprasts, puzrada Bivinzenierim
vismaz 4 neélas pirms darbu uzkSanas.

10.13.5. Biivuzpneémeja atskaites

Bavuzpémejam, pnodroSina adu atskaites formu sagatavoSanu (t.i. saraksti
un diagrammas) par iekam, darbasgku un darba gaitu, alas prasa
Bavinzenieris.
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10.13.6. Vadibas apspriedes

Bavuzpemejam jaapmeké visas samksmes, ko pieprasaiBinzZenieris un
jasniedz informcija saskaa ar &%du apspriezu darba gaitu. TieSipat
Bavuzpemejs bas tiesgs pieprad tikSanos ar BvinZenieri svaigu darbu
izpildes laiki. Sada veida apspri€th janotiek Mviaukurs.

Darlibas perioda latkBuvinZenieris sasauks periodiskas ¥mt apspriedes
buvlaukuna ar intenalu, kas neprsniedz vienu renesi. Saaksmju biezums

darlibas perioda laikvar tikt palielirats idz vienai reizei digs nedlas, ja
Bavinzenieris uzskata, kadai papildus saksmei ir rals pamatojums.

10.14. Pieejanibas un audita tiesbas

Bavinzenierim figarané neierobezota pieejabm jebkud laika visiem
dokumentiem un kvalites nodroSiaSanas dokumeiitijai, kas saisti ar
ligumu. Tas ietver aneierobezotu pidiiSanu viam razoSanas i@aktam.

Ja BivinZenieris ¢las tikties ar matefiu vai izstadajumu piegdatajiem,
razogjiem vai apakSugemgjiem, tad vham tas ir jpazno Buvuzpemgjam,
kurS organiz ieinteresto pusu tikSanos.

Bavinzenieris bez hdinajuma dikst noikot Kvalitates auditu & prevenivu
Iidzekli, vai, nopietnu kvalites atgiribu gadjumos, lai @arbaudtu:

» ka apstipriatais Kvalitates phns tiek iewrots;

* ka darba izpilguma nosagumi atbilst attietgiem likumiem,
noteikumiem un vadhijam.
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10.15.

Darbu specifikacijas un papildus apraksti
Sagatavotas saskaar , Tiltu specifikacijas 2005"pragam.

S1 SagatavoSan as darbi

Process Procesa nosaukums Papildus apraksts
S1.1 Mobilizcija
S1.2 Atbalsts BvinZenierim
un bivuzraugam
S1.31 Satiksmes orgaaganal Pirms remontdarbu uzkSanas
tilta remonta laik uzstdit nepiecieSaas pagaidu da
Zimes, saskg ar ragjumos doto
skemu.
S1.41 Nosprauéanas darbi Jauno un rekonst@iﬂmo b._IVjU asis ir

janosprauz saska ar rasjumos
dotapm koordiratem. Bavuzpémgjam
ir javeic visi papildus uzgriSanas
darbi, lai preciztu jauno un
eksistjoso konstrukciju novietojumu.

Pirms livdarbu veikSana
buvuzpémejam ir japarliecinas par
ieprojeketo  konstrukciju dimensijy
atbilsttbu esoSajai siticijai.

Bavuzpemejam ir jaizmanto licenéti
mernieki, lai nodroSiatu predzu

augstuma atmju un asu nosprausanu.

Bavju  konstrukciju  nosprausan
izmantot projekta de dda dots
reperu atumes. Mirgtos darbusaveic
saskaa ar “Autocdu specifikacijas-
2005” 3.1. nodkas pratam.
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S1.42
Esoso konstrukciju demaiia

Konstrukciju ~ demoriizas  darby
apjomus nosaka rgsmi, darbu
apjumu un mateila patrinu saraksti
Demontzas darbi ietver:

* Brauktuves konstrukciju
demonizu;
» Bojata betona elementu nokalSanu
Visa nogditas konstrukcijas anojauc
un hkavgruzi janovac, jaaizved uz
Bavuzpemeja izgaztuvi, kas sasksta
ar Bavinzenieri un vietjas pasSvalthas
parstavi.

Demontta tilta konstrukcijas novietot
Kekavas pagasta padomes aaita
noliktava.

Bavuzpemejam ir japienem visi neri,
lai nodroSiatu darbu veikSanu ada

darbam un treSajai pusei. Darbaggda
Bavuzpemeja darbu vadajam, kam ir
pieredze &u darbu veikSanun ko ir
apstiprirajis Bavinzenieris.

Metala dro3bas barjeras, sigistabii,
cda Zmes un to pamati apovac.
Buavinzenieris noertes eso0sd
nojaucamo mata dro3bas barjeru, da
zimju balstu un vairogu ®tokli, ja tie
tiek atati par kvalitatviem.

un to ir apstiprigjis BavinZenieris, tig
janovieto glasara atkartotai
uzstdiSanai vai viet, ko no&adijis
Bavinzenieris.

Demontjamo barjeru un margu
daudzums @rams tekoSos metrosak
noradits ragjumos vai K nomdijis
Bavinzenieris.

Brauktuves un ietves segps
demonizas daudzums  &mams
kubikmetros.

Visam ceram jaietver visu
nepiecieSamo matalu piegade un
nepiecieSamais darba&s@a patrins,
iekartas, instrumenti, maksa par
izgaztuves izmantoSanu  arpus
buvlaukuma un neparedize izdevumi
darba pabeigSanai.
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S1.43

Asfalta
frézéSana

segumarTilta pieeps veikt céa asfalta segum

izlidzinoSo fezeSanu #da apjons, kas
nepiecieSams akanmas konstrukivas
kartas projekta augstuma atgu,
pragta Skérsprofila un idzenuma
iegiSanai. Mirgtos darbus aveic
saskaa ar “Autocdu specifikicijas-
2005” 3.7. nodkas pragam.

IzITdzino&s frezeSanas darb
daudzums ir ®rams kvaditmetros
Visam cermm jaietver visu
nepiecieSamo matéhu piecide un
nepiecieSamais darbag@a patrins,
iekartas, instrumenti, maksa p
izgaztuves izmantoSanu  arpus
buvlaukuma un neparedize izdevumi
darba pabeigSanai.

S1.44

Bivlaukuma un
buvbedru norobeZojus
konstrukciju uzgidiSana

Veikt buavvietas norobezoSanu
ponozZogojumu un notigam barjedm,
lai nodroSiratu droSus darba ap&ius
stradajoSajiem un nogrstu
negadiumus ar gamgajejiem.

Al

S1.45

Uzbruma nogzu
attiriSana no kimiem

Izcirst kiimus, kas izauguSi uz lee
uzberuma nogzem remontdarbu zong
robess. Mingtos darbus aveic
saskaa ar “Autocdu specifikicijas-
2005” 3.2. nodkas pragam.

Krumu cirSanas darbu daudzums
mérams kvadatmetros.

S

S1.46

Papildus
darbi

projeddanas

detilo darba mm¢jumu izstadi; darba
organizcijas projekta izsadi;
buvlaukuma  iekrtojuma  pénu;
nepiecieSamo papildus saskaumu
veikSanu; veigu un turu projeldSanu;
Buves izgaismojuma projektu (|
nepiecieSams); citi darbi.

Papildus projekSanas darbi ietver:

a

S1.47

Augu
nedetgas
nopemsana

zemes u
grunts

nSajp poZcija uzmditajos darbos
ietilpst piestguma izlives darbu
zonas athwoSana no augu zemes
nedetrgas grunts. Neemtais matesis
parvietojams lvuznemeja vai
padititaja, ja Bavinzenieris i ir
noteicis, atbrtne.

Darba zonas attwoSana ietver celmt

kusu, akmau un augsnes naksanu.
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Ja nav cidi nomdits, augu zemes
novakSanas biezums piemams 0,15

m no zemes virsmas. Taigtver ar
augigas augsnes sagatavoSana
saglalasana turprakai
nogazu un laukumu nostipraganai.
Nedefga augsne 3aizvac. Augsnhe
pilniba jaizrok zem viam
izbtivejamapm konstrukcigm.

Nedelgas grunts ngemSana veicama

atbilstosi  “Autocéu  specifikacijas
2005".
Augu zemes ngemSanas darbu

daudzums ir frams kvadatmetros.

S2 Zemes darbi

Process

Procesa nosaukums

Papildus apraksts

S2.12

Grunts rakSan
nenostipriatas
bavbedgs virs udens
[imepa

a

S2.18

Udens izgknéSana no
buvbedres

S2.21

Neskartas grun
lidzinaSana un itiSanal
bavbede virs udens
[imepa

ts

S2.622

Kirotu
grants
ieklaSana

&kembu
piegde

un
un

KlinSainiem ieziem, no kuriem izgatay
skembas,
izturigiem, ar labu nodilumiztiou un
saliztufbu. Tie nedikst bt sairusi un
satust
Skemlam ir jaatbilst &idam prasbam:

gbat cietiem, veseliem

malus, shnekli vai vizlu.

Skembu < 25%
sadrupiajums:

Plakano  Eembu| < 35%
saturs:

Mehaniska stipiiba: | 75 - 90 MPa

> 75% no sausu
Skembu stipibas

Mehaniska stipriba
mitram &emkam

Smallkakas
Plastiskuma frakcijas (<
indekss: 0.425 mm)

nedikst bat

plastiskas

izmantoSanali
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Skembu mateglam ir jabat sairotam
vismaz 4 af§rigas frakcigs, kuras
sajauc iepriekS naditaja attiedba.
SajaukSanas i@ktai jabuat apfkotai ar
instrumentiem, kas var kontebldazdu
frakciju &embu sajaukSanas attilea.

Visiem materdiliem, kas pievienot
maigjumam, ir pbat ieklajamiem un
noblivejamiem. Maiguma mitrumam in
jabuat  optimalam,  atbilstoSi  laikg
apstikliem.

Cda uzlgruma izlmveé izmantotajam
materilam jaatbilst “Autocéu
specifikacijas-2005” pragam.
Bivuzemejam javeic $das &embu
pamata prbaudes:

Parbaude Brbaudes
biezums un
apjoms

Blivums Viena rbaude

Mitrums uz 150 M

Skembu Viena prbaude

granulometrisk uz 150 M

sasiva parbaude - Viena

parbaude uz

) 500 nt

Skembu iestadatam

sadrupijuma, Skemam

plakano Eembu| -  Viena

satura, medniskas parbaude uz

stipibas @rbaudes 500 nt

plastiskuma indeksa  gembu
parbaude novietre

Virsmas  augstuma

atames Viena mrbaude

Slapa biezuma ;7 500 ni

parbaude Ik pec 20 m

Slana platumal \siena  mErbaude

parbaude uz 100 M
Ik pec 20 m

Smiltij, ko pielieto k aizpildjuma
materilu, jabut caurlaidgai, dremgjosSai,
bez organiskiem piejaukumiem ugbjit
ar fadam fizikalam ipa8bam, ka to var
noblivét vismaz 1dz 97 % no maksiata
blivuma, ko iegst saskaa ar BS 1377:4
(“Standarta Proktors”). Qa uzlgruma

|

izbtivé izmantotajam mateiiam jaatbilst
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“Autocelu specifikicijas-2005"
pragbam.

Grunts sahVéjuma p@rbaudi ir pveic
katram nolivétajam shnim. Uz katriem
250 n? jabat 3 bliveSanas frbaudsm.

S2.633 Irdenas gruntsla pirbaudes pada nepigaujamas
materila pildiSana pig novirzes no normatajam Vertitbam, vai,

balsta

ja pielietoti dazdi materili vai dazdas
tehnolgijas, lvuzpemejam ir
japalielina  m@rbauzu biezums 1idz
buvuzraugs apstiprina darbu kvatit

S2.831 NostipriasSana ar aug
zemi

4Augu zemes nokBana, k darba veids
ietver sev virsmas sagatavoSanu pirf]
augu zemes uzidanas, augu zemes
novakSanu pared#ajas krautu viets
vai bavlaukung vai no apstipriatam
atradrem arpus hivlaukuma, & aif augu

saskaa ar S0 specifikciju. ApsSanas
darbi ietver augsnes sagatavosa
mesloSanu  un  plabu  apsSanu
pietiekama blivuma ar zlaju ssklam,
vietas, kas paditas ragjumos vai ko
noradijis bavuzraugs.

Mingtie darbi ir pveic saskaa ar
“Autocelu  specifilacijas-2005” 4.2,
noddas pramas.

S5 Betona darbi

Process Procesa nosaukums

Papildus apraksts

S5.11 Turu bals$ana

S5.14 Laiduma konstrukcijas
turas ar starpbalstiem

S5.21 Plakans veidnis virs
udensimepa

S5.22 Vienpuggs sienu veidnis

virs idens imena

S5.31 Rievots ¢rauda| Izmantot €rauda klasi B.
nespriegots stiegrojums

S5.41 BetoBSana virs adens
limena, nornala

tilpumsvara betons
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S5.521 Tita  Kija  platnes
izlidzinaSana un
apstade
S5.543 Betona kopSana ([ar
mitrinaSanu
S5.55 Betona siltumizatija Tikai ja betosSana notiek pie
temperalras, kas zeaka par + 8C
S5.62 Betona virsmas apte
ar smilSu stiklu
S5.66 Betona virsmas
slipeSana

S6 Terauda darbi

Process Procesa nosaukums Papildus apraksts

S6.11 Velngta €rauda un tam
piemetiimo  materilu
piegade

S6.13 Bultskiives ar
uzgrieziem un
papbksrem

S6.221 Velmata €rauda apstide

S6.24 MetiaSana

S6.25 Skiiveti savienojumi

S6.323 Kargt cinkoSana

S6.41 Erauda konstrukciju
transporgSana

S6.42 Erauda konstrukciju
mon@za

S7 Aprikojums, dilumk arta, koka un akmens darbi

Process Procesa nosaukums Papildus apraksts
S7.112 Elastogru balstklas
S7.124 | Gumijas Suve
S7.131 Deforracijas Suves
aizsargslieksnis no betona
S7.222 | GrurdSana ar

polimermodificetu

bitumena emulsiju
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S7.232 imeta hidroizokcija

S7.231 Lieda hidroziokcija

S7.26 Asfaltbetona dilunakta

S7.36 Erauda margas

S7.42 Zemsegas kajii tdens

novadsistma
S7.86 Konstrukcijas akmen
S7.91 Cén Zmes un vertillie | 51 nodda ietver pratbas jauna de
apamgjumi apiikojuma izluivei, ietverot cta
Zimju pamatu izbvi, konsdu izbivi,
balstu un c& Zmju ar atstarojosu
virsmu uzsidiSanu, K afn esoSo ca
Zimju un virziena aditaju (ar balstiem
un cda Zmju vairogiem) prcelSanai.
Cda Zmju veids un uzgtiSanas
vietas paiditas ragjumos.
Dotos darbus veikt sask@ar
“Autocelu specifilicijas-2005” 8.1.
noddas pratam un rekomengtijam.
$7.92 Brauktuves horizaatie | Darbus veikt saska ar “Autocdu
apZmgjumi specifikacijas-2005” 8.2. nodas
pragbam un
rekomendcijam.ApZimgjumu
uzklasanai flieto termoplasta
materéls. KalpoSanas ilguma
garantijas laiks — 2 gadi.

S7.93 Akmeu kravums Akmenu nostipririjumu  veido,
izmantojot @c formas sad&gus
laukakmaus ar to caurg@ra iznmeriem
d = 10 — 20 cm. Spraugas starp
laukakmaiem aizpilda ar cementa
javu.

11. Apjomi

11.1. Vispargji noteikumi
Darbu apjomi ir sagatavoti balstoties umvhieadbas darbu narteSanas
standarta metadn.

Paskaidrojumi maksas a&himam atbilst darbu veidiem, kas ietverti Darbu
atbilstozs noddas. Darbu raksturs un apjoms ir paskaidroti
ragjumos un Tehniskajos noteikumos. @en un izmakam, kas tiks

apjomu
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leraksttas darbu apjomu sarakst jaietver visas ar darba veikSanu s#ist
izmaksas:

» Darba algas un visas izmaksas (t.s.ndjlokas ar im saisis.

« Materili, to piegaide, glaiSana un izmaksas, kas #a$ ar to noadi
buvlaukung, ka af visas citas ar piagi saisitas izmaksas. Ja matgds
piecada cita firma, tad jietver ar izmaksas par matahu izkrauSanu un
glakaSanu, k& ai visas citas ar to saitis izmaksas.

« Buvmasnas un ar to izmantoSanu s#istizdevumi.

e Materialu vai elementu moaku, iestidaSanu vai novietoSanu projakt
paredzta vieta.

» Pagaidu darbus, ieskaitot nepiecieSamos pregjakis darbus.

* lzdevumus, kas rodas sadalot darbus pa aigemSposmiem @zem), vai
par katru darba elementu, kas palielina dopdarba apjomu, vai par
butiskiem papildimjumiem dokumentos uz kuriem batat tendera
dokumenicija.

+ Galverss saisibas, atbildba un risks, kas saist ar darbu veikSanu vai
papildirajumiem dokumentos uz kuriem batattendera dokumeitija.

e Administratvos izdevumus, virsizdevumus unipe

e lzdevumus, kas rasies par bvmaterilu un konstrukciju kontrolparaugu
izgatavoSanu unapbaudm, kuras veiks Bvuzraugs, ieskaitotaobauzu,
ko veicis Bivuznemgjs, rezulitu piegidi Bavuzraugam, & ai par testu
apstiprirajumiem.

e lzdevumus, kas rasies pildot darba kvalites nodroSiaSanas stmu un
par @rbaudm, kas apstiprinas izpildi.

e lzdevumus, kas rasies izstidajot nepiecieSamos darbangjumus.

11.2. Darbu apjomu noteikSana

Darbu apjomu un mata@fu patrina sarakstos ir doti tegiiski apgkinatie
darbu un matezlu daudzumi, ngemot \&ra to zudumus darba proces

Apmaksas pamats ir 3 veikta darba apjoms, ko raksti&kforma
apstiprirajis Buvuzraugs.

11.3. Alternativu materialu pielietoSana

Ja tiek piedvati alternatvi materdli tiem, kas doti “Tehniskap
specifikacijas” vai “Darbu apjomu un mateéta patrina sarakstos”, tad:
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* Piedhvata materila izmakam ir jasedz visus izdevumus, kas Haiar
alternaiva materila pielietoSanu, ieskaitot papildus projgddnas darbus;

* Visos ga@umos & cenai un izmaksn jabut ieklauam atbilsto&s “Darbu
apjomu un mateila patrina sarakstu” nodas, kur tiek aprakdi darbi,
kuros izmantos alternab bivmaterélu.

11.4. Komunikaciju tiklu aizsardzaba

Bavuzpemejam, pirms darbu uzgSanas, irgbat informacijai par pazemes un
virszemes komuniciju tiklu tragm, kas iet caur tvlaukumu. Bivlaukuna
esods komunikicijas nedikst radt trau&jumus fgunma paredzto darbu
veikSanai, k ai tas nedikst tikt boptas. Tadel, Bavuznémejam cerls un
izmaksis, kur tas ir nepiecieSamsgigtver caurlu un kab&u islaidgas
parcelSanas vai to aizsargpkemu izmaksas. Komunikiju parcelSanas
plans asaskao ar atbildgo iestidi un VASLVC projektu vadaju.

11.5. Cda seguma atjaunosana

Bavniedbas laiki bavlaukuni esods cda segas da tiks pakauta intenwvai
smagu livma3nu un daZdu smagu elementu ietekmetf, lezul&ta ta var tikt
bojata. Tadel, Bavuzpémgjam cenu un izmaksu &iina ir jaietver visas
izmaksas, kas saist ar mvlaukuni esods cda segas das remontu vai
aizsargprklajuma veidoSanu.

11.6. Darbibas aruadeni

Bavuzpéméjam cenu un izmaksu aiina ir jaietver visus izdevumus, kas
saifti ar daadu udens plismu: gruntsidens, lietusidens, notekdens u.c.,
novadsSanu.

11.7. lerobezojumi bavlaukuma izmantoSara

Bavuzpémejam cenu un izmaksu aiina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistis ar daZdu ierobeZojumu un spati prasbu iewroSanu kviaukuni.
Sadas pragbas var izvirtt vietgjas varas prstvji, vai bavlaukuma zemes
ipaSnieks, vaias var kit paredztas projeka.

11.8. Papildus projekteSanas darbi, ko veic Bvuzpemejs

Ja fguna vai projekta ra§umos ir noadits, ka Bivuzpemgjam ir javeic
atsevigu projekta elementu detattzka izstade, tad Bivuznpémejam cenu un
izmaksu apEkina ir jaietver visas izmaksas, kas nodrasin So darbu
veikSanu. Papildus projeéi&anas darbiayeic balstoties uz projektdotapm
rekomendcijam, un tiem jietver:

* Projekta dokumeatiju;

» Tehniskos noteikumus.

11.9. Kontrolparaugu izgatavoSana un girbaude

Visos gadiumos, kad to paredzgums, vai tas pras projekta dokumeatija,
Bavuzpémejam cenu un izmaksu aiina ir jaietver visas izmaksas, kas
saisfis ar izngginajuma paraugu sagatavoSanu danbpudi, ieskaitot rezuitu
apstéadi un atskaites noforéganu.
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11.10. Apjomi

Visi apjomi “Darbu apjomu un matata patrina sarakstos” ir doti veselos
skaifos, izemums ir apjomi, kas tiek @riti tonras.

11.11. Darbu apjomu mervienibas

Mérvieniba Sasinajums
Atsevika summa AS
kvadatmetrs m

Metrs m
kubikmetrs m

Skaits No.

Tonna t

stunda h

12. Noradijumi tilta ekspluat acijai un uztur éSanai

Tilta elementi un zonas, kuriem papievers paaugstirata uzmariba tilta
ekspluatacijas laika

Tilta laiduma konstrukciju veido montl dzelzsbetona pine, kuras stma
pa@dita 1.atéla. Tur af normaditas zonas, k@m japievers paaugstifita
uzmanba.

Sanskats

L T | IIIIII,I.I_[[:[E%

Griezums pa tilla garenasi i
i

1.att. Tilta anskats un garengriezums.
Ar ietorgjumu atametajas zoras ir sagaidmi lielaki spriegumi kK pargja
konstrukcijas da, tadel ipasa uzmaba papievers plaisu platumiem un to
novietojumam, kas naditu uz grslodzi.
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12.1. Inspekcijas

Tilta kalpoSanas lakkir javeic regudra @ inspicSana. Tilta inspekcijas laik
ir janoverté ta drodbas Imenis, atbilgba projekétajai nestspai, ka af
janorada nepiecieSamie uzti§anas pagkumi vai remontdarbu veidi.

Tilta inspekciju ciklu rekomergam uzgk pec rekonstrukcijas darbu
pabeigSanas, veicot inspekcij@cptilta nodoSanas ekspl@atjia un pirms
garantijas laika bekm.

Tilta inspekcija pc & nodoSanas eksplaatja, galvenokrt, ietver esos
stavokla vizualu nowerteSanu un fik&Sanu, dokumeatijas apkopoSanu un
anaizi.

Tilta nodoSanas dokumeptjai kopa ar izpildnerijumiem un faktiskajiem
materilu kvalitates izgtes rezulitiem ir javeido pamats turpakajiem tilta
tehniska stivokla nowrtejumam. Rc tilta nodoSanas ekspléeifja, visa ta
kalpoSanas lakk ir javeic &idas reguiras inspekcijas:

» Vispargja inspekcija,

» Galvers inspekcija,

» Specila inspekcija.

Papildus informacija, kuru v élams ietvert tilta nodoSanas dokumericija

Tilta nodoSanas dokumectja vélams, papildus, ietveridu informaciju:
» Pielietoto lmvmateralu kvalitates testu rezultus;
» Pielietoto ivmaterklu sertifikatus un to galveno raksturojumu aprakstus;
«  Sadu merijumu rezulstus:
- Tilta garen- unigrsprofili;
- Faktisko siju garumu, alumu starp balstu @&® merijumi;
- Visu siju konstrukiva pa&luma nerfjjumi laiduma vidusdas;

- Betona aizsargktas ngrjumi paaugstiatas uzmaibas zoas
(skat. 1.att.)

Garantijas inspekcijas

Garantijas inspekcija iayeic pirms pretenziju pieteikSanas teimbeigm.

Garantijas inspekdijir japarbauda vai garantijas laiktilta nav pafidijuSies
jauni bopjumi, novirzes vai fikumi. Identificct visus iemeslus, kas var
izraigt konstrukciju bajSanos un kam tbu japieverS specila uzmafba
uztueSanas laik.

Garantijas inspekdj ietilpst visu konstrukciju vizila apskate, kas, ja
nepiecieSams, iapapildina ar rrjjumiem un mate&lu kvalitates iz@ti.

Garantijas inspekciju amjumu rezulti ir jadokument. Tas pats attiecas uz
visiem nerjumiem vai matealu kvalitates izggti, kas veikti livnieabas
laika. Rekomengjamie nerijumu veidi:
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- Tilta garen- unigrsprofili;
- Siju konstrukiva pa&luma nerijumi laiduma vidusdias.

Pec garantijas inspekcijas rezatiem ir jasasida defektu saraksts, kuru
iesniedz kvesipasSniekam.

Vispargja inspekcija

Vispargjas inspekcijas uzdevums ir noteikt galveno laidunta halstu
konstrukciju bajjumus un defektus, kas var ieteddmtilta nestspju,
satiksmes draBu vai tilta caurlaides s laika posm starp vispréjam
inspekcipm, ka ai defektus, kas a#toties var palieliat tilta uztueSanas
izdevumus, kaigi iedarbojas uz apktgjo vidi vai aff boja tilta izskatu.

Vispargjo inspekcijuveic katru gadu. Pirmo visjargjo inspekciju tiltam veic
pirmaja gadi péc nodoSanas. Gadkad veic galveno inspekciju viagjo
inspekciju var neveikt.

Vispargja inspekcif ietilpst tikai vizwiala konstrukciju apskate. Spela
uzmanba ir japievers konstrukcijas dam, kas palautas nelakaligai vides
ietekmei. Inspekciju var veikt no attma un ja tas ir nepiecieSams, deta
apskatei izmantojot binokli.

Apskates rarkis ir parliecinaties, vai nav radusSies kggmi, kas vagtu

iespaidot tilta nestsju vai kustbas drotbu. Apskates laiir japarbauda vai
tilta brauktuves virsma, atvairbarjeras un margwaklis atbilst uztugSanas
pragbam.

Vizualaja apskat ir japarbauda vai laiduma konstrukgijnav redzamas
parslodzes pdas: ieliekumi, defor@acijas, plaisas vai citi nopietni Epjimi,
par kuru esambu nekagjoties jazino bavesipaSniekam.

Inspekciju var veikt vinZenieris ar vis@régjam zinaSaram par tiltiem.
Galvena inspekcija

Galverss inspekcijas uzdevums ir noteikt tilta fjomus un defektus, kas var
ietekn®t tilta normalu funkcioreSanu. Noteikt nepiecieSamos uzg&anas vai
remontdarbu darbu veidus &f to izmaksas.

Tilta galveno inspekciju veic reipiecos gadosPirna galvera inspekcija tiek
veikta piektag gadi pec garantijas laika beagn.

Ja tilta konstrukciis ir konstatti bojajumi, kuru @laka atfistiba ir gfti
prognozjama, tad galveis inspekcijas termi var tikt sasinmati. Tada
gadjuma So termau nosaka kafir konkieta gadjuma atsevigi, nemot \era
faktiskos apgiklus, no kuriem galvenie iagi:

. Satiksmes kaofja apjoma pieaugums;

. Smago transportadzelu ddas pieaugums k@ja transporta
plasma;

. Cdu ftikla svatguma izmaia;

. Grunts nestspa;
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. Tadu bopjumu un defektu aistiba, kas var ietekat bives
nestspju.

Galversas inspekcijas laik tiek veikta vizdla konstrukciju apskate un
nowertesana.

Galvers inspekcija var tikt papild@ta ar ngrjjumiem un matefilu kvalitates
izpgti, ja tas nepiecieSams konstrukciju tehaiskvokla nowerteSanai.

Vizualo apskati ir veic no tuvas distances - “rokas stiepienailatha no
konstrukcijas.

Elementu uz kuriem apkigjas vides iedaria ir visliebka, ka, pientram,
balstu galvas, vizilo apskati veic tikai no tuvas distances.

Ja rodas aizdomas ka tiltam ir augstumangtzizmahas vai tilta ass novirzes
plana, ir javeic merfjjumi, lai noteiktu notikuso deforaciju lielumu.

Ja izadas, ka deforraciju atfistba nav apgjusies un ar vienregu to
uzmerisanu nepietiek, tad iragasida tilta noéroSanas programma, kuru
ieklauj inspekciju @na. Mérijumu programra ir japaredz brauktuves segas
biezuma rariSana. Matedla kvalitates izggti var veikt izlases &tiba. Betona
konstrukcipm ir janosaka betona karboatjas dzlums un hloidu satura
profils paaugstiatas uzmaimbas zoas (skat. 1.att.).

Pec galvens inspekcijas veikSanas ifispsida tehnisk atskaite, kur pec
konstagto bopjumu apraksta, betona kvalés raksturojumiem iragod
rekomendcijas tilta &lakai uztugSanai, jnosaka atlikuSais kalpoSanas laiks
un jadod rekomengto pagkumu izmaksas.

Gadjumos, kad galven inspekcija atkdj liela apjoma bgjjumus, vai
inspekcijas mnotais apjoms ir nepietiekoSs, lai noteiktu aponu veidu,
celoni un iespaidu, irgveic spedla inspekcija. Bs apjomu un veidu nosaka
Galverss inspekcijas atskait

Inspekciju var veikt tvinZenieris ar lafim zimaSaram par tiltu statiku un
nestspjas nowrteSanu. Inspektoram iralpat buavsertifikatam, kas dauj
nodarboties ar tiltu inspekai.

12.2 UzturéSana
Ikdienas uzturéSana

Ikdienas uztwSanas darbos ietilpst:

« Tilta brauktuves Kitnes 1riSana. Brauktuves ihes segas,asu malu,
margu un atvairbarjerdriSanu veic ne rek, ka divas reizes gad maija
1.nedla un oktobra 1.nexla. TiriSanu j§iveic izmantojot augsta spiediena
tira adens stiklu. Nenoskalotos ngumus ir psawac ar Bpsém un
birstm.

* Bojato brauktuves konstrukcijas elementu urjazenju Skais remonts
(ieskaitot margu un atvairbarjeru remontu);

e Ja uzbruma nogzes pirms laiduma konstrukcijas ir izveidojusSies deun
erozijas bajjumi, tad tie ir nekagfoSi jano\ers.

Projekta sjums PG1314



Tilta Nr.1 par Kekavas upKekawa rekonstrukcijas tehniskais projekts. 38

Attalums starp riteu radto segas nodiluma zeiko vietu un hidroizdicijas
slani nedikst kit mazks par 15 mm, préfa gadjuma hidroizoicijas shnis
var tikt bopts.

Nenostipriratas betona vai cita matala ddas, kas var apdragidsatiksmes
drodbu, ir nekagjosi janostiprina vaijnovac.

Regubiri — 1 x gad veikt upes gultnesriSanu, lai zemtilta zanneveidotos
koku sanesumi.

Periodiska uzturéSana

Periodiskaj uztuksSara ietilpst &idi darbi:
» Aizsargparklajuma atjaunoSana betona vimm(ik pec 10 gadiem);

e Brauktuves segas nodilumartas nomaju veikt saskaa ar galveno un
specilo inspekciju rekomeritijam (planota asfaltbetona segas nodiluma
kartas nomaja - ik pec 10 gadiem);

e Hidroizolacijas un asfaltbetona saistesrtks nomaju veikt saskaa ar
galveno un speglo inspekciju rekomeritijam (planot hidroizokcijas
un asfaltbetona saistesrias nomaia - ik ec 25 gadiem);

e« Cinkojuma atjaunoSanu veic saska ar galveno inspekciju
rekomendcijam (planota ik gc 40 gadiem).

Buavprojekta vattajs: P.Godai(Bert. Nr.20-6996)
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1
ProjektéSanas uzdevums
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Pielikums Nr.2
Tehniskas sariksmes protokols pargeneralvarianta
izveli
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Pielikums Nr.3

Arhitekt @ras un planoSanas uzdevums.
leintereseto organizaciju tehniskie noteikumi
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Pielikums Nr.4
Tilta konstrukciju apr €kinu rezultati
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Laiduma kontrukcijas apr ekins ar DLUBAL programmu RFEM4

Projekta sjums PG1314



Tilta Nr.1 par Kekavas upKekaw rekonstrukcijas tehniskais projekts.

Palu aprekins ar IDAT programmu WinPfahl
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Pielikums Nr.5
Topografiskais plans
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Pielikums Nr.6
Tilta dislok acijas karte
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Tilta dislok acijas karte M1:100 000
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Pielikums Nr.7
Licences un sertifikati
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Pielikums Nr.8
Materi alu un darbu apjomu tabulas
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Pielikums Nr.9
Tipveida dobto platnu rasgjumi
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Pielikums Nr.10
Tilta rekonstrukcijas raseumi
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