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1. Ievads 
Tilts Nr.1 p ār Ķekavas upi, z.g. „Jaun ā Ķekava” un N ākotnes 
iela 36A, Ķekavā 

 
1.1. Esoš ā tilta tehnisk ā stāvok ļa raksturojums 

 
Ķekavas upe šķērso ielu posmu dzīvojamā teritorijā, kur atrodas 

rekonstruējamais tilts. Tilts ir ar brauktuves gabarītu 3,25 m un ar 
divām 0,85 m platām gājēju ietvēm. Tilts ir ar vienu laidumu. Esošais 
tilts tika uzbūvēts pagājušā gadsimtā izmantojot 5 tipveida projekta 
dobtās plātnes ar laidumu 12m. Dati par Ķekavas tiltu iegūti pēc tilta 
veiktās apsekošanas 2009. gada maijā un 2013. gada maijā veiktās 
inspekcijas datiem. 

 
Pašlaik tilts ir avārijas stāvoklī (draud iebrukt labā krasta pārejas 

plātne) autotransporta kustība pa tiltu ir slēgta. Gājēju un riteņbraucēju 
kustība ir atļauta. 

 
Tilta rekonstrukcijas laikā autransporta kustība notiek pa jau 

esošo apbraucamo ceļu (tilts ir slēgts autotransportam no 2013.gada), 
gājēji un riteņbraucēji var šķērsot upi pa blakus (127m) esošo gājēju 
tiltu.  

 
Projektēšanas uzdevuma mērķis ir paredzēt veikt tilta 

remonta/rekonstukcijas darbus, kuru rezultātā tiktu nodrošināta būvju 
tehnisko parametru atbilstību satiksmes drošības, tehnisko noteikumu 
un standartu prasībām, apturēta to tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, 
novērsti eksplutācijas laikā radušies defekti un bojājumi, uzlabota 
satiksmes drošība un nodrošināta būvju ilgizturība. Ķekavas tiltam 
nestspēju jānodrošina atbilstoši LVS EN 1991-2, α = 0,8. 

 

  
Ķekavas tilta novietojums kartē 
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Tiltam ar laiduma shēmu – viens laidums ar 12,0 m garumu. 
Tilta šķērsgriezuma kopējais platums 4,9 m. Laiduma konstrukcija – 
saliekamas 5 dobtas dzelzbetona plātnes ar šķērsgriezumu 980x600 
mm. Plātņu rasējumi pievienoti pielikumā 9. 

Abi balsti ir augstie pāļu balsti ar monolīto uzkalu (kopā 8 pāļi, 
30×30 cm). Tilta pieejās izbūvētas ceļa pārejas plātnes. Ietvēm pieejās 
ir betona pandusi. Upē atrodas vēl divi starpbalsti uz pāļiem kuri 
patreizējai tilta konstrukcijai netiek izmantoti. 

Pēc 2013. gada maijā veiktiem inspekcijas datiem ir noteikts, ka 
pieļaujama tikai autotransporta kustība ar masas ierobežojumu 3.5t. 

 

 
Skats uz tilta brauktuvi 2013. Gada rudenī. 

 

 

Neizmantotais upes balsts  
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Skats uz tiltu no lejteces puses. 
 
 
 
 

 
Skats uz tiltu no augšteces puses. 

 

 
Tilta labā krasta balsts zem pārejas plātnes. Izskatolumi trūkstošās 

atbalstsienas un spārniņu dēļ. 
 

Pārejas pl ātnes apakša piln īgi 
izskalota  
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Skats uz tilta pātnēm un neizmantoto starpbalstu. 

 

 
Bojāti pāļu gali kuri radošies to iedzīšanas laikā sasniedzot dolomītu. 
Bojāta balstu uzkala mitruma, nekvalitatīva betona, nepietiekamas 

aizsargkārtas dēļ. 

2. Vispārējs rekonstrukcijas darbu apraksts 
Izstrādātais rekonstrukcijas projekts paredz: 

- Esošo tilta laiduma un balstu rekonstrukciju; 

- Jaunas brauktuves konstrukcijas izbūve (ras.: BK02 ÷ BK05); 

- Jaunas balstu konstrukcijas un pārejas plātņu izbūvi (ras.: BK06, BK10); 
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- Jaunas margu konstrukcijas (ras.: BK11); 

- Zem ietves ir ievietotas plastmasas caurules betona apjoma samazināšanai, 
kuras var izmantot vēlāk izbūvējamo komunikāciju vajadzībām; 

- Pieeju rekonstrukcija (L=12,58m) tilta zonā un izveidojot piebrauktuvi 
gruntsgabalam upes labajā krastā; 

- Satiksmes novirzīšana pār rekonstruēto tiltu; 

- Būvlaukuma un teritorijas sakopšanu un rekultivāciju. 

Tilta brauktuves gabarīts 3.50+1,20 m. 

Laiduma konstrukcijas garums L=12,00 m. 

Tilta kalpošanas laiks – 100 gadi. 

 

3. Būvprojekta dokumentācija 
 

Projekta dokumentācija sastāv no sējuma ar šādām sastāvdaļām: 

• Paskaidrojuma raksta, 

• Darbu apjomiem, 

• Rasējumiem. 

Rekonstrukcijas variantu salīdzinājums (iesniegts tikai pasūtītājam). 

4. BūvNormatīvi un standarti 
 

Materiāliem, kas tiks pielietoti tilta remontdarbos un darbu kvalitātei ir 
jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. Ja nav 
norādīti speciāli standarti vai būvnormatīvi, tad, pēc saskaņošanas ar projekta 
vadītāju Ķekavas domē, tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai 
būvnormatīvi, kas domāti l īdzīgiem darbiem. 

Tilta projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 

• Vispārējie būvnoteikumi; 

• Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā; 

• Betona konstrukcijas  – LVS EN 1992-1:2002 “Dzelzsbetona 
konstrukcijas”; LVS EN 1992-2 “Dzelzsbetona tilti”;   

• Tērauda konstrukcijas – LVS EN 1993-1, 2 “Tērauda konstrukcijas” 

• Stiegrojums – LVS EN 1992-1:2002 “Dzelzsbetona konstrukcijas” un 
LVS EN 10080:2002 “Tērauda stiegrojums”. 

• Betons – LVS EN 206-1:2000 “Betons. 1.daļa: Tehniskie noteikumi, 
darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”.  
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• Betona konstrukciju izgatavošana – LVS ENV 13670-1 “Betona 
konstrukciju izgatavošana. 1.daļa. Vispārēji noteikumi”. 

Tilts projektēts saskaņā ar LVS EN 1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem” 
prasībām (α=0.8). Visu tilta elementu stiprība pārbaudīta saskaņā ar LVS EN 
1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem” prasībām (α=0.8). 

Visur, kur projektā dotas atsauksmes uz speciāliem standartiem un 
būvnormatīviem, kas attiecas uz būvmateriālu un materiālu īpašībām, darbu 
veikšanas kvalitāti, materiālu pārbaudēm, jāizmanto to jaunākās redakcijas, ja 
līgumā ar Būvuzņēmēju nav noteikts citādi.   

5. Prasības vides aizsardzībai 

5.1 Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības 
likumdošanai, kā arī atbilstoši  reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 
aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma 
apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot 
palīgkonstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu upē un apkārtējā vidē. 

Jāievēro Aizsargjoslu likuma prasības. 

Tilta rekonstrukcijas darbu veikšanas laikā nesamazināt Lobes upes ūdens 
caurplūdi. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 
kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir 
jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā attiecībā 
pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no 
minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, 
iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgie noteikumi. 

5.2 Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, 
ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 
Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 
vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus 
esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, utt..   

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, 
notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam 
darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta 
virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Tilta rekonstrukcijas projektā ir paredzēts, ka virsmas ūdens tiks novadīts 
brauktuves garenvirzienā un tas iesūksies ceļa nomaļu drenējošās grunts slānī 
vai tiks novadīts no uzbēruma pa novadteknēm. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas 
saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. 
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Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības 
komitejas pārstāvji vai būvlaukuma zemes īpašnieks. 

Maksimāli j āsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai 
netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

5.3 Būvgružu glabāšana un  izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir 
saskaņots  gan ar Ķekavas domes Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas 
pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota 
ar rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas 
pārstāvjiem. 

Izvēloties būvmateriālus, Uzņēmējam jāņem vērā ne tikai tā kvalitāte un cena, 
bet arī materiāla ietekme uz apkārtējo vidi, tā iestrādāšanas laikā. 

5.4 Būvmateriālu transport ēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst 
pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā 
jābūt apklātai. 

5.5 Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums 
no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, tiltam 
piegulošā, teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un 
lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās 
varas pārstāvjiem.  

6. Darba drošība 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darbu 
drošības plānu, kurā jāietver sekojoša informācija: 

• vispārējs darbu un darbu plānu apraksts; 

• sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

• drošības pasākumu organizēšana ieskaitot vispārējos likumus, drošības 
pārbaudes, drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

• apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem 
pasākumiem riska samazināšanai; 

• specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi 
redzamu darba tērpu un ķiveru valkāšana utt.; 

• informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā 
palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

• strādājošo saraksts. 

Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, 
jāiepazīstina ar darbu drošības plānu. Visam būvlaukuma personālam 
jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē parakstoties žurnālā. Pēc tam 
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sekojošās apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla ar tādu pašu 
piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

Būvuzņēmējam atbilstoši Latvijas Republikas likumam "Par darba 
aizsardzību" savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošie Darba aizsardzības 
likumdošanas akti: 

- Ministru kabineta noteikumi, 

- ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas, 

       - darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pieņemtos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc 
ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms 
katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par 
visiem darbu veidiem objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet 
darbos ar bīstamajām iekārtām ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžas 
veikšanu un zināšanu pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo 
apstākļu novēršanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu 
kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, 
meteoroloģiskie apstākli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, 
ultraskaņa, u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem 
un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus 
un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, 
aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, 
saskaņā ar VS 12.1.046-85 "Apgaismojuma normas būvlaukumos" 
prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darbu drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā 
kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības 
zonas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

7. Projekta apspriešana 
Galvenie rekonstrukcijas darbu risinājumi skiču stadijā saskaņoti ar pasūtītāju 
– Ķekavas novada pašvaldību 2013.novembrī (Protokols pielikumā). 

8. Tilta galvenie tehniskie raksturojumi 
Tilta shēma: Vienlaiduma saliekamu dobto plātņu tilts ar laiduma garumu: 
12,00 m. 

Tilta kopējais garums:17.14m, ieskaitot pārejas plātnes: 20,00 m. 

Brauktuves gabarīts: 3,50+1,20 m. 

Normatīvā slodze: saskaņā ar LVS ENV 1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem” 
prasībām (α=0.8).  
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9. Tilta apr ēķini 
 

Tilta aprēķini sastāv no šādām sastāvdaļām: 

• Slodzēm, 

• Laiduma konstrukcijas aprēķina, 

• Balstu aprēķina. 

Tilta aprēķina shēma: Vienlaiduma plātņu tilts ar laiduma garumu: 12,00 m. 

Aprēķina slodzes un pārslodzes koeficienti 

 

9.1.1. Pašsvars 
Dzelzsbetons: 25kN/m³; 

Asfaltbetons:  0,24kN/m²/cm; 

Betons: 24kN/m³; 

Tērauds: 78,5kN/m³. 

Pārslodzes koeficients pašsvaram g=1,35 

 

9.1.2. Mainīgā slodze 
Pirmās joslas izkliedētā slodze: 9kN/m² (joslas platums 3m); 

Atlikušā laukuma izkliedētā slodze: 2,5kN/m²; 
Pirmās joslas tandēms, ass slodze: 300kN; 

Ietves slodze: 5kN/m²; 
Slodze uz margām: ±0,8kN margu roktura augstumā. 

 

Pārslodzes koeficients mainīgai slodzei g=1,50 

 

Mainīgās slodzes koeficients rekonstruējamam tiltam a=0,8 

 

9.2.1 Laiduma konstrukcijas aprēķins 
 

Laiduma konstrukcijas plātne ir aprēķināta izmantojut programmu RFEM4. 
Aprēķinu saīsināta izdruka pievienota pielikumam 4. 

Plātnes maksimālās izlieces no pašsvara un mainīgās slodzes: 12,2mm; 

Plātnes maksimālās izlieces no mainīgās slodzes: 8,1mm; 

Lielākie lieces momenti plātnes vidū: 745,94kNm/m; 

Plātnes apakšas vidus nepieciešamais maksimālais stiegrojums 26,23 cm²/m 
B500S. 

Esošais stiegrojums sastāv no 7Ø22/m A-IV =26,61cm²/m un 6d8 A-I 
=3,02cm²/m. Kopā 29,63cm²/m. 
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Līdz ar to laiduma konstrukcijas nestspēja ir pietiekama mainīgās slodzes 
LM1 ar koeficientu a=0,8  uzņemšanai. 

9.2.2 Balstu aprēķins 
 

Maksimālā slodze uz balsta pāļiem no pašsvara un mainīgās slodzes: 
1640,95kN 

Slodze uz vienu pāli: 430kN 

Pāļa nestspējas aprēķina izdruka ar programmu Winpfahl pievienota 
pielikumam 4. 

Pāļa robežnestspēja ir 1,54MN. Pāļa pieļaujamāpēc aprēķina slodze ar 
koeficientu 0,5 ir 770kN > par slodzi uz vienu pāli 430kN. 

Pāļu nestspēja ir pietiekama pašsvara un mainīgās slodzes uzņemšanai. 

 

 

Margu stabiņa aprēķins: 

Margu stabiņu solis L=2,08m. Margu roktura augša h=1,15m 

9.2.3 Margu aprēķins 
Slodze uz vienu stabiņu P=0,8kNm×2,08m×1,5=2,496kN 

Margu stabiņš no karsti velmēta kvadrātprofila 70×70×4mm pēc DIN EN 
10210-2 ar Wpl.=21,3 cm³, no tērauda S 355 ar fy,k=360 N/mm² 

sR,d=fy,k/gm = 360/1,1=327 N/mm² 

 sd=My/Wpl.=2,496kN×1,15m/21,3cm³=134,76 N/mm² 

Pārbaude sd/sR,d≤1    134,76/327=0,412 < 1 izpildās. 

Margu stabiņi nodrošina margu sāniskās slodzes uzņemšanu. 

10. Tehniskās specifikācijas 

10.1 Vispārējā nodaļa 
Šajā nodaļā aprakstītas vispārīgās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 
Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvuzņēmējam nepienākas 
un visus izdevumus jāiekļauj darbu daudzumu sarakstā minēto darbu cenās. 

10.1.1. Vispārēji 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam un „Tiltu specifikācijām 2005” 
ar atbilstošiem papildinājumiem, būvnormatīviem, kas minēti šajās 
specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām. 
Jāievēro VAS Latvijas Valsts ceļi “Autoceļu specifikācijas-2005”. 

Būvprojekta pārējie sējumi jālasa saistībā ar šo sējumu “Tehniskās 
specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt 
atkārtotiem citur. 
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Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas 
pakāpe un jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu 
izmaksas. Tās jāietver attiecīgo būvdarbu cenās. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 
būvuzraugs uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, 
materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā 
paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā 
esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. Ja kāds no 
nepieciešamajiem darbu veidiem nav atsevišķi parādīts sējumā “Darbu 
daudzumi”, tad būvuzņēmējam jāuzskata, ka tas ir ietverts citu darbu 
izmaksās. 

Karstā asfaltbetona kārtu izbūvei nepieciešamā segas materiāla recepte 
izstrādājama saskaņā ar “Autoceļu specifikācijas-2005”6.2. nod. ievērtējot 
šādus satiksmes parametrus (apzīmējumi saskaņā ar “Autoceļu 
specifikācijām-2005”. 

AADT  <= 501 - 1500 (a/dnn) 

AADT j,pievestā <= 501 - 1500 (a/dnn) 

AADT j,smagie <= 200 (a/dnn) 

10.2. Standartu piemērošana 

Būvuzņēmējam jāpiemēro šajās specifikācijās norādīto standartu un 
normatīvu prasības. Ja specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad 
jāpiemēro jaunākos Latvijas normatīvos aktos minētos standartus. Iepriekš 
saskaņojot ar būvuzraugu, var pielietot citus standartus, kas nodrošina 
līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti par specifikācijās noteikto. Ja būvuzņēmējs 
vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli j āpierāda, ka viņa izvēlētie 
standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem 
atbilstošu kvalitātes kontroli. Visus ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus 
jāsedz būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto 
standartu nomaiņu pieprasa būvuzraugs.  

10.3. Būvuzņēmēja atbild ība 

Gadījumos, kad šīs specifikācijas prasa Būvinženiera apstiprinājumu, šāds 
apstiprinājums neatbrīvo Būvuzņēmēju no viņa pienākumiem un atbildības 
līguma ietvaros.  

10.4. Ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājs nodod būvuzņēmējam līgumā paredzēto 
būvlaukumu, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Būvuzņēmējs ir 
atbildīgs par sanitāro un drošības normu ievērošanu būvlaukumā, kā arī par 
nodošanas pieņemšanas aktā minēto materiālo vērtību saglabāšanu un 
būvlaukuma sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas. Patstāvīgi vienojoties ar 
zemju īpašniekiem būvuzņēmējs uz sava rēķina var izmanot arī citas 
teritorijas. 
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Būvuzņēmējs ir atbildīgs arī par gaisa vadu un pazemes komunikāciju 
aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī būvuzņēmēja pienākums ir veikt 
visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no attiecīgajām organizācijām, ja tas 
nepieciešams. 

10.5. Veselība, drošība un apkārt ējā vide 

Būvuzņēmējam jāuztur tīrībā un jānodrošina tādi darbinieku un strādnieku 
mājvietu sanitārie apstākļi, kādus pieprasa valsts vai vietējais vides veselības 
centrs vai citas atbildīgās organizācijas. 

Jāievēro valstī noteiktie darba drošības un veselības standarti, likumi un 
noteikumi. Būvuzņēmējs nevienam strādniekam nevar pieprasīt strādāt 
antisanitāros, veselībai kaitīgos vai drošībai bīstamos apstākļos. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes 
gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, t.i. vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu 
darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši 
strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt 
mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes 
gadījuma.  

Būvuzņēmējam jebkuru materiālu transports jāveic ar piemērotiem transporta 
līdzekļiem, kuri piekrauti nodrošina kravas neizbārstīšanos, kravai jābūt 
pienācīgi nostiprinātai. Jebkurš transportlīdzeklis, kas neatbilst šīm prasībām 
vai satiksmes noteikumiem un likumiem, jāaizvāc no būvlaukuma.  

Būvuzņēmējam jāpieliek visas pūles veicot sagatavošanās darbus un 
pielietojot piemērotas iekārtas vai troksni slāpējošas ierīces, lai nodrošinātu, 
ka darbu veikšanas troksnis nerada traucējumus apkārtējiem.  

Pirms darbu uzsākšanas jāpanāk vienošanās ar attiecīgiem ieinteresētiem 
dienestiem.  

10.6. Darba drošība un satiksmes organizēšana 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2000.gada noteikumu Nr. 318 “Noteikumi par darba drošības un 
veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām 
būvlaukumos” izpilde. 

Atbilstoši “Autoceļu specifikācijas-2005” 2. nodaļas 3. punktam, būvuzņēmē-
jam pirms darba uzsākšanas jāsagatavo Satiksmes organizācijas projekts, kas 
ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, kā arī 
apraksta daļu, kas nosaka shēmu maiņas kārtību. Jānorāda arī atbildīgā 
persona. Satiksmes organizācijas projekts jāsaskaņo Sērenes (Viskālis) 
pagasta padomes būvvaldē. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas 
darba vietā un būvdarbu žurnālā jānorāda, kura shēma dotajā brīdī tiek lietota. 
Būvuzņēmējam satiksmes organizēšanas shēma būvdarbu laikā jāizstrādā 
atbilstoši Republikas Ministru kabineta 2001. gada noteikumiem Nr. 421 
“Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē 
pa esošajiem ceļiem. 
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Būvuzņēmējam jāgarantē, ka viņa transports ārpus darbu zonas atbildīs visiem 
spēkā esošajiem likumiem un slodžu ierobežojumiem. 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, sabiedriskā 
transporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta 
piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu 
ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot 
pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti 
jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai 
satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta. 

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi 
jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu. 

Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš regulēs 
satiksmes kustību cauri un apkārt būvei, jāgādā par mirgojošām signālugunīm 
nakts laikā, kā arī jānodrošina to cilvēku pietiekama aizsardzība, kuri 
nodarbosies ar satiksmes regulēšanu. 

Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas datuma jāiesniedz būvuzraugam 
apstiprināšanai informācijas plakāta detalizēts zīmējums. Informācijas plakāta 
tekstam jālieto “A” raksts (atbilstoši LVS 77-3:2002), jāizvēlas piemērots 
burtu augstums. 

Būvuzņēmējam jāuztur tīrībā un kārtībā informācijas plakāti un tie jānovāc 
pēc būvdarbu pabeigšanas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, 
lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.  

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 
2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.  

10.7. Darbu vadītājs 

Lai veiktu būvdarbu vadīšana būvlaukumā, Būvuzņēmējs rakstiski nozīmē 
darbu vadītāju. Būvdarbu vadītājam ir jābūt sertificētam paredzēto darbu 
veikšanai. Darbu vadītājam ir regulāri jāaizpilda darbu veikšanas žurnālu. Jā 
šī sertificētā persona kāda iemesla dēļ darbu veikšanas laikā neatrodas 
būvlaukumā, tad, saskaņā ar līgumu, viņam ir jānozīmē vietnieks darbu 
vadīšanai un darbu žurnāla aizpildīšanai. 

Darba izpildes vietā jāatrodas darbu vadītājam vai tā norīkotam un būvdarbu 
žurnālā reģistrētam kompetentam darbiniekam. Darbu vadītājs ir pilnībā 
atbildīgs par visiem darbiem, tai skaitā apakšuzņēmēju darbu. 

10.8. Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnāls jāsagatavo būvuzņēmējam. Būvdarbu žurnālam jāatrodas 
darba vietā. 

Dienas darba izpildes veidlapa jāaizpilda katru dienu divos eksemplāros: 

1) žurnālā iesietajā eksemplārā; 

2) atsevišķā eksemplārā, kas glabājas pie būvuzrauga. 
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Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto, kā arī būv-
uzrauga prasīto papildinformāciju. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta no-
rādījumus. 

Darbu vadītājs aizpildīto dienas darbu izpildes lapu paraksta pēc izpildīto 
darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, ne 
vēlāk kā nākamajā darba dienā. 

Būvdarbu žurnāls ir dokuments, kas apstiprina tajā minēto segto darbu pie-
ņemšanu pirms nākamās (sedzošās) kārtas vai konstrukcijas izbūves. 

10.9. Kvalifik ācija, preces un materiāli 

Visiem pielietotajiem materiāliem jāatbilst standartiem, kādi norādīti šajās 
specifikācijās. Ja šajās specifikācijas nav doti apraksti, visām precēm un 
materiāliem jābūt ar kvalitāti ne zemāku, kā noteikts attiecīgajos spēkā 
esošajos Latvijas vai citos ekvivalentos standartos. 

Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jābūt jauniem, 
nelietotiem, izgatavotiem nesen un no atbilstošām izejvielām, ja vien līgumā 
nav paredzēts citādi. 

Ja izsoles materiālos kaut kur ir minētas ražotāju markas, tās kalpo tikai kā 
kvalitātes rādītāji. Alternatīvu ražotāju izstrādājumu ar līdzvērtīgiem vai 
augstākiem kvalitātes rādītājiem pielietošana rakstiskā veidā jāapstiprina 
Būvinženierim. Būvuzņēmējam pieprasījums izmaiņu apstiprinājumam 
(ietverot visaptverošu tehnisko dokumentāciju un norādīto un piedāvāto 
materiālu atšķirību pilnu salīdzinošo aprakstu) rakstiskā veidā jāiesniedz 
Būvinženierim vismaz 28 dienas pirms tā datuma, kad Būvuzņēmējs vēlas 
saņemt Būvinženiera apstiprinājumu. Gadījumā, ja Būvinženieris atzīst, ka 
piedāvātais materiāls nav ar vienādām vai labākām īpašībām, Būvuzņēmējam 
jāpiegādā specifikācijās norādītais materiāls. 

10.10.     Būvlaukums 

10.10.1.   Vispārējās prasības 

Būvuzņēmējam ir jāiekārto teritorija, kurā novietot sadzīves un ražošanas 
palīgēkas. Tās ietver gan darba telpas, gan sadzīves telpas, gan sanitāro 
mezglu un telpas pārbaudes iekārtām, aprīkojumam, noliktavām, ražošanas 
kontrolei u.t.t. . 

Pirms darbu sākuma Būvuzņēmējam jānogādā būvlaukumā un jāsagatavo 
darbam visas nepieciešamās iekārtas un personāls, pēc darba pabeigšanas 
teritoriju jāatstāj tīru, uzkoptu un sakārtotu. 

Būvlaukuma sadzīves un ražošanas palīgēku vietas izvēle ir jāapstiprina 
Būvinženierim.  

Būvlaukums tiks nodots uzņēmēja rīcībā tādos izmēros un platībās, kā 
noteikts specifikācijās un rasējumos.  

10.10.2.      Darba zona 
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Pasūtītājam jānodrošina Būvuzņēmējam piekļūšanu tai darba zonai, kas 
norādīta rasējumos. Būvuzņēmējam ir jābūt pilnai informācijai par 
būvlaukuma novietojumu, piekļūšanu tam, nepieciešamajām komunikācijām 
un apstākļiem tajā, Saskaņā ar projektu, būvdarbu zonas robežas nosaka pēc 
posmā paredzēto darbu apjoma. 

Precīzs tilta būvlaukuma novietojums projektā nav norādīts, tā izvēli, 
projektēšanu un saskaņošanu ar vietējās varas iestādēm veic Būvuzņēmējs.   

Upes ūdens līmeņi doti rasējumā. 

Visus būvgružus kas lielāki par 0.5 x 0.5 m jānovieto novietnēs, kas 
saskaņotas ar vietējās varas iestādēm. Mazākos būvgružus novieto ar 
Būvinženieri saskaņotās novietnēs. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina visu transporta līdzekļu, kas izbrauc no 
būvlaukuma, transportējot būvgružus un citas kravas, atbilstību satiksmes 
noteikumu prasībām.  

Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvlaukumā kārtību un tīrību. Būvlaukumā ir 
jābūt sanitārajam mezglam, kas iekārtots pēc spēkā esošajām sanitārajām 
normām. Visus sadzīviskos atkritumus būvuzņēmējam ir jāsavāc un 
jātransportē uz vietējas varas iestāžu norādītu izgāztuvi. 

10.10.3.     Citas platības Būvuzņēmēja lietošanā 

Būvuzņēmējs pats var noslēgt līgumus par jebkuru citu platību pagaidu 
izmantošanu ārpus darbu zonas. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību 
saistībā ar šādām papildus platībām, tomēr, šādas platības jāuzskata par 
būvlaukuma daļu un to izmantošanai jābūt saskaņotai ar līguma termiņiem. 

10.10.4.      Būvlaukuma uzturēšana  

10.10.4.1. Būvlaukuma uzturēšana darbu veikšanas laikā 
Visas būvlaukuma daļas un blakus ceļi, ko ietekmē darbu veikšana, jāuztur 
kārtībā visā būvniecības laikā. Visi lūžņi, materiālu pārpalikumi un citi 
atkritumi jānovāc laika posmā, kuru norādījis Būvinženieris. 

Ja Būvuzņēmējs nenovāc no būvlaukuma jebkurus pārpalikumus vai 
atkritumus trīs dienu laikā pēc Būvinženiera norādītā termiņa, šos materiālus 
uz Būvuzņēmēja rēķina var novākt citi.  

10.10.4.2. Galīgā būvlaukuma sakārtošana pēc darbu beigšanas 
Viss būvlaukums pēc darbu pabeigšanas jānodod sakārtots un labā izskatā, kā 
noteikts zemāk un kā aprakstīts “Līguma vispārējos noteikumos”.  

Uzbēruma, ierakuma, nobrauktuvju, grāvju, kanālu un materiālu ieguves vietu 
nogāzes jānolīdzina un jāizveido tādās formās un kritumos kā uzdots 
rasējumos. Grāvji un kanāli ceļa nodalījuma joslas robežās jāiztīra no 
būvgružiem, sanesumiem un citiem šķēršļiem. Visi materiāli, kas rodas šo 
darbību veikšanas rezultātā, jānogādā apstiprinātā izgāztuvē ārpus ceļa 
nodalījuma joslas. 
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Nav pieļaujama materiālu novietošana uz uzbūvētas ceļa segas, kā arī to 
stumšana pāri segai. Pabeigtā sega un nomales jānotīra no netīrumiem un 
gružiem. Nepiederoši materiāli j āpārvieto līdz 50 m attālumam uz abām 
pusēm no uzbēruma pēdas. 

10.10.5.      Piebraucamie ceļi un to uzturēšana 

Piekļūšana būvlaukumam organizēta pa esošajiem ceļiem. 

Būvuzņēmējam jāgarantē, ka viņa transports ārpus darbu zonas pakļausies 
visiem spēkā esošajiem likumiem un slodžu ierobežojumiem. Viņam katru 
dienu jānotīra visi nobirumi, kas var rasties uz ceļiem gan būvlaukumā, gan tā 
apkārtnē.  

10.10.6.     Informācijas plakāts 

Būvuzņēmējam, 28 dienu laikā pirms darbu uzsākšanas datuma, jāiesniedz 
Būvinženierim apstiprināšanai Informācijas plakāta (ar darbu veicēju 
nosaukumiem un adresēm) detalizēts zīmējums. Jāuzstāda četri informācijas 
plakāti pirms darba zonas robežām. 

Informācijas plakātam jābūt 2.4 x 2.4 m lielam, vai kā norādījis Būvinženieris. 

Būvuzņēmējam jāuztur tīrībā un kārtībā informācijas plakāti un jānovāc tie 
pēc būvdarbu pabeigšanas.  

10.10.7.    Darbojošies cauruļvadi un kabeļi 

Darbojošies cauruļvadi jāaizsargā. Jāizvairās no šo cauruļvadu bojāšanas. 
Cauruļvada likvidācijas gadījumā tas jādemontē un jāaizvāc. Ja cauruļvads vēl 
nav nodots ekspluatācijā, veicot aizsardzības pasākumus, cauruļu gali 
jānoslēdz, lai izvairītos no grunts iekļūšanas cauruļvados. Vietās, kur 
komunikāciju tranšejas šķērso esošo cauruļvadu trases, ja nepieciešams, 
esošās trases jāaizsargā, lai izvairītos no bojājumiem.  

Kabeļi jāaizsargā ar apvalkcaurulēm, lai izvairītos no to bojājumiem. Pirms 
darbu uzsākšanas darba zonā esošos kabeļus jāpārvieto pagaidu novietnē uz 
tilta brauktuves pretējo pusi. Inženierkomunikāciju kabeļu pārcelšana 
jāsaskaņo ar to īpašniekiem un pārslēgšanu veic īpašnieka pārstāvju 
uzraudzībā.  

10.11.    Būvmateriālu pārbaudes 

Visos gadījumos, kur projektā vai atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir 
paredzētas speciālas būvmateriālu pārbaudes, tās ir jāveic neatkarīgās 
būvmateriālu laboratorijās (ar atbilstošām licencēm un sertificētu personālu), 
ar kurām Būvuzņēmējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu. 

Izvēlētās laboratorijas Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Visus pārbaužu rezultātus būvmateriālu laboratorijai ir jāiesniedz 
Būvinženierim, bet to kopijas paliek Būvuzņēmējam.  

Atskaitē par pārbaužu rezultātiem ir jānorāda: precīzas ziņas, pēc kurām var 
viennozīmīgi identificēt paraugus, to izgatavošanas vai iegūšanas vietu un 



Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi Ķekavā rekonstrukcijas tehniskais projekts. 

Projekta sējums PG1314    
 

 
21                    

datumu; pārbaudes rezultātus, norādot metodi (būvnormatīvu, standartu) 
saskaņā ar kuru veikta pārbaude, kā arī komentārus, ja tādi ir. Atskaiti 
paraksta laboratorijas vadītājs un speciālists, kas veicis pārbaudi. 

Visus specifikācijās paredzētos mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā 
būvuzņēmējs. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā 
pasūtītājs. 

Testēšanai un mērījumiem būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta laboratorija, 
kuras kompetencei vēlams autoritatīvs apliecinājums. Pasūtītājs ir tiesīgs 
neatzīt būvuzņēmēja testēšanas vai mērījumu rezultātus vai pieprasīt 
būvuzņēmējam piedāvāt citu laboratoriju, ja pasūtītāja iegūtie rezultāti būtiski 
atšķirsies no būvuzņēmēja rezultātiem. 

Pasūtītājs un būvuzņēmējs var papildus ņemt paraugus, veikt mērījumus un 
testēšanu. 

10.12.    Iekārtas 

Ja darba izpildei piedāvātās iekārtas neatbilst specifikāciju prasībām, tad tās 
nevar tikt lietotas vai apstiprinātas darba izpildei. 

Ja būvdarbu izpildes laikā atklājas, ka iekārtas neatbilst specifikāciju 
prasībām, šādu iekārtu darbība jāpārtrauc un Būvuzņēmējam jāveic 
nepieciešamie uzlabojumi, lai tās atbilstu prasībām, vai jāpiegādā citas – 
prasībām atbilstošas iekārtas. 

10.13.     Komunikācija un dokumentācija 

10.13.1.     Būvuzņēmēja darba programma 

Būvuzņēmējam jāiesniedz darbu veikšanas programma Būvinženierim 
apstiprināšanai. Pagaidu un pastāvīgo darbu veikšanai jābūt plānotai tā, lai 
minimāli traucētu satiksmei. Būvuzņēmējam jāiesniedz detalizēta viņa 
piedāvātā darbu veikšanas programma vienu mēnesi pirms plānoto darbu 
sākuma jebkurā darba posmā.  

10.13.2.       Paziņojums par darbiem 

Uz ceļa un tilta, vai blakus tam nedrīkst sākt nekāda veida darbus bez 
rakstiskas Būvinženiera piekrišanas, tādēļ pilnīgs rakstisks pieteikums 
iesniedzams Būvinženierim vismaz 7 dienas pirms plānotā darba veikšanas. 
Pieteikumam jāietver pilna informācija par satiksmes organizācijas 
pasākumiem, kā arī par pasākumiem Būvuzņēmēja darbaspēka un iedzīvotāju 
aizsardzībai. 

10.13.3.        Materiālu un to ieguves vietu apstiprināšana 

Materiālu ieguves vietas jānorāda un materiālu paraugi jāiesniedz 
Būvinženierim apstiprināšanai vismaz 4 nedēļas pirms plānotā materiāla 
izmantošanas Darbā.  

Nedrīkst pielietot materiālus, kas iegūti citā, nevis Būvinženiera apstiprinātā 
ieguves vietā. Tomēr, ieguves vietas vai materiāla apstiprināšana neatbrīvo 
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Būvuzņēmēju no atbildības veikt sekojošas pārbaudes un materiāla atbilstības 
līguma specifikācijām dokumentēšanas. 

Papildus apmaksa par kādiem sagatavošanas darbiem karjeros un atradnēs 
netiks veikta. 

10.13.4.      Pagaidu darbi 

10.13.4.1. Darbības sfēra 

Būvuzņēmējam jāizsprauž apstiprinātās būves robežas un Būvinženieris 
noteiks visus kokus, krūmus, augus, utt. un citus objektus, kam jāpaliek 
būvniecības zonā. Būvuzņēmējam rūpīgi jāaizsargā visi šie objekti no 
bojājumiem vai sakropļošanas. 

Būvuzņēmējam jāizvēlas tādas darba metodes, kas nepiesārņo apkārtējo vidi 
ārpus būvlaukuma robežām, to apstiprina Būvinženieris. 

Būvuzņēmējam maksimāli j ācenšas neapdraudēt īpašumu kalpošanas laiku, 
ietverot jauno Darbu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem bojājumiem, kas 
rodas sagatavošanas darbu laikā, visi bojājumi izpildāmajam Darbam vai 
īpašumam jāizlabo par Būvuzņēmēja līdzekļiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi pasākumi, ko pieprasa jebkura komunālo 
pakalpojumu kompānija, citu publisku pakalpojumu vadība vai privātu 
pakalpojumu vai piegāžu sniedzēji, saistībā ar komunikāciju atslēgšanu un 
pareizu visu lieko drenu, komunikāciju un piegāžu noslēgšanu. 

Visi materiāli, akmeņi un būvgruži, ko nevar pārstrādāt, jānovāc no darba 
zonas uz apstiprinātu izgāztuvi ārpus būvlaukuma robežām.  

Visi materiāli, ko iegūst būvlaukuma tīrīšanas darbos un kas nav nepieciešami 
vai nederīgi segumu darbos un nav ietverti līguma rasējumos, kļūst 
Būvuzņēmēja īpašums un tie Būvuzņēmējam jāizvieto ārpus būvlaukuma, vai, 
ja saskaņots ar Būvinženieri, apstiprinātā veidā – būvlaukumā. 

Materiāli, kas ietverti līguma rasējumos atkārtotai izmantošanai rūpīgi 
jāizārda, jāsavāc, jāattīra un jāsaglabā atkārtotai izmantošanai, jānokrauj, 
jāmarķē un jāaizsargā vai jāiekrauj un jātransportē uz noliktavu kā aprakstīts 
rasējumos un jebkuri bojājumi, kas radušies veicot šo darbu, jāizlabo. 

10.13.4.2. Projekta prasības 

Detalizēti darba zīmējumi ieteiktajiem pagaidu darbiem jāiesniedz 
apstiprināšanai pirms šo darbu veikšanas. Būvuzņēmējs būs atbildīgs par 
jebkuriem defektiem, kas var rasties, veicot pagaidu darbus.  

Projekta dokumentāciju pagaidu darbiem, kā prasīts, jāuzrāda Būvinženierim 
vismaz 4 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

10.13.5.      Būvuzņēmēja atskaites 

Būvuzņēmējam, jānodrošina tādu atskaites formu sagatavošanu (t.i. saraksti 
un diagrammas) par iekārtām, darbaspēku un darba gaitu, kādas prasa 
Būvinženieris.   
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10.13.6.       Vadības apspriedes 

Būvuzņēmējam jāapmeklē visas sanāksmes, ko pieprasa Būvinženieris un 
jāsniedz informācija saskaņā ar šādu apspriežu darba gaitu. Tieši tāpat 
Būvuzņēmējs būs tiesīgs pieprasīt tikšanos ar Būvinženieri svarīgu darbu 
izpildes laikā. Šāda veida apspriedēm jānotiek būvlaukumā. 

Darbības perioda laikā Būvinženieris sasauks periodiskas vadības apspriedes 
būvlaukumā ar intervālu, kas nepārsniedz vienu mēnesi. Sanāksmju biežums 
darbības perioda laikā var tikt palielināts līdz vienai reizei divās nedēļās, ja 
Būvinženieris uzskata, ka šādai papildus sanāksmei ir reāls pamatojums.   

10.14.      Pieejamības un audita tiesības 

Būvinženierim jāgarantē neierobežota pieejamība jebkurā laikā visiem 
dokumentiem un kvalitātes nodrošināšanas dokumentācijai, kas saistīti ar 
līgumu. Tas ietver arī neierobežotu piekļūšanu visām ražošanas iekārtām.  

Ja Būvinženieris vēlas tikties ar materiālu vai izstrādājumu piegādātājiem, 
ražotājiem vai apakšuzņēmējiem, tad viņam tas ir jāpaziņo Būvuzņēmējam, 
kurš organizē ieinteresēto pušu tikšanos.   

Būvinženieris bez brīdinājuma drīkst norīkot Kvalitātes auditu kā preventīvu 
līdzekli, vai, nopietnu kvalitātes atšķirību gadījumos, lai pārbaudītu:  

• ka apstiprinātais Kvalitātes plāns tiek ievērots; 

• ka darba izpildījuma nosacījumi atbilst attiecīgiem likumiem, 
noteikumiem un vadlīnijām. 
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10.15. Darbu specifikācijas un papildus apraksti   
Sagatavotas saskaņā ar „Tiltu specifikācijas 2005”prasībām. 

S1   Sagatavošan ās darbi 

Process Procesa nosaukums Papildus apraksts 

S1.1 Mobilizācija   

S1.2 Atbalsts Būvinženierim 
un būvuzraugam 

  

S1.31 Satiksmes organizēšana 
tilta remonta laikā 

Pirms remontdarbu uzsākšanas 
uzstādīt nepieciešamās pagaidu ceļa 
zīmes, saskaņā ar rasējumos doto 
shēmu. 

S1.41 Nospraušanas darbi Jauno un rekonstruējamo būvju asis ir 
jānosprauž saskaņā ar rasējumos 
dotajām koordinātēm. Būvuzņēmējam 
ir jāveic visi papildus uzmērīšanas 
darbi, lai precizētu jauno un 
eksistējošo konstrukciju novietojumu.   

Pirms būvdarbu veikšanas 
būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par 
ieprojektēto konstrukciju dimensiju 
atbilstību esošajai situācijai. 

Būvuzņēmējam ir jāizmanto licencēti 
mērnieki, lai nodrošinātu precīzu 
augstuma atzīmju un asu nospraušanu. 
Būvju konstrukciju nospraušanai 
izmantot projekta ceļu daļā dotās 
reperu atzīmes. Minētos darbus jāveic 
saskaņā ar “Autoceļu specifikācijas-
2005” 3.1. nodaļas prasībām. 
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S1.42 

Esošo konstrukciju demontāža 

Konstrukciju demontāžas darbu 
apjomus nosaka rasējumi, darbu 
apjumu un materiāla patēriņu saraksti. 
Demontāžas darbi ietver:  
• Brauktuves konstrukciju 

demontāžu; 
• Bojātā betona elementu nokalšanu  
Visa norādītās konstrukcijas jānojauc 

un būvgruži jānovāc, jāaizved uz 
Būvuzņēmēja izgāztuvi, kas saskaņota 
ar Būvinženieri un vietējās pašvaldības 
pārstāvi. 

Demontētā tilta konstrukcijas novietot 
Ķekavas pagasta padomes norādītā 
noliktavā. 

Būvuzņēmējam ir jāpieņem visi mēri, 
lai nodrošinātu darbu veikšanu tādā 
veidā, kas nerada briesmas veicamajam 
darbam un trešajai pusei. Darbus jāvada 
Būvuzņēmēja darbu vadītājam, kam ir 
pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir 
apstiprinājis Būvinženieris.   

Metāla drošības barjeras, signālstabiņi, 
ceļa zīmes un to pamati jānovāc. 
Būvinženieris novērtēs esošo 
nojaucamo metāla drošības barjeru, ceļa 
zīmju balstu un vairogu stāvokli, ja tie 
tiek atzīti par kvalitatīviem. 

un to ir apstiprinājis Būvinženieris, tie 
jānovieto glabāšanā atkārtotai 
uzstādīšanai vai vietā, ko norādījis 
Būvinženieris. 

Demontējamo barjeru un margu 
daudzums mērāms tekošos metros kā 
norādīts rasējumos vai kā norādījis 
Būvinženieris. 

Brauktuves un ietves segas 
demontāžas daudzums mērāms 
kubikmetros. 

Visām cenām jāietver visu 
nepieciešamo materiālu piegāde un 
nepieciešamais darbaspēka patēriņš, 
iekārtas, instrumenti, maksa par 
izgāztuves izmantošanu ārpus 
būvlaukuma un neparedzētie izdevumi 
darba pabeigšanai. 
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S1.43 Asfalta seguma 
frēzēšana 

Tilta pieejās veikt ceļa asfalta seguma 
izlīdzinošo frēzēšanu tādā apjomā, kas 
nepieciešams nākamās konstruktīvās 
kārtas projekta augstuma atzīmju, 
prasītā šķērsprofila un līdzenuma 
iegūšanai. Minētos darbus jāveic 
saskaņā ar “Autoceļu specifikācijas-
2005” 3.7. nodaļas prasībām. 

Izlīdzinošās frēzēšanas darbu 
daudzums ir mērāms kvadrātmetros 

Visām cenām jāietver visu 
nepieciešamo materiālu piegāde un 
nepieciešamais darbaspēka patēriņš, 
iekārtas, instrumenti, maksa par 
izgāztuves izmantošanu ārpus 
būvlaukuma un neparedzētie izdevumi 
darba pabeigšanai. 

S1.44 Būvlaukuma un 
būvbedru norobežojušo 
konstrukciju uzstādīšana 

Veikt būvvietas norobežošanu ar 
nožogojumu un noturīgām barjerām, 
lai nodrošinātu drošus darba apstākļus 
strādājošajiem un novērstu 
negadījumus ar garāmgājējiem. 

S1.45 Uzbēruma nogāžu 
attīrīšana no krūmiem 

Izcirst krūmus, kas izauguši uz ceļa 
uzbēruma nogāzēm remontdarbu zonas 
robežās. Minētos darbus jāveic 
saskaņā ar “Autoceļu specifikācijas-
2005” 3.2. nodaļas prasībām. 

Krūmu ciršanas darbu daudzums ir 
mērāms kvadrātmetros. 

S1.46 Papildus projektēšanas 
darbi 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 
detālo darba zīmējumu izstrādi; darba 
organizācijas projekta izstrādi; 
būvlaukuma iekārtojuma plānu; 
nepieciešamo papildus saskaņojumu 
veikšanu; veidņu un turu projektēšanu; 
Būves izgaismojuma projektu (ja 
nepieciešams); citi darbi. 

 S1.47 Augu zemes un 
nederīgās grunts 
noņemšana 

 Šajā pozīcijā uzrādītajos darbos 
ietilpst pieslēguma izbūves darbu 
zonas atbrīvošana no augu zemes un 
nederīgās grunts. Noņemtais materiāls 
pārvietojams būvuzņēmēja vai 
pasūtītāja, ja Būvinženieris tā ir 
noteicis, atbērtnē. 

Darba zonas atbrīvošana ietver celmu, 
kušķu, akmeņu un augsnes novākšanu. 
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Ja nav citādi norādīts, augu zemes 
novākšanas biezums pieņemams 0,15 
m no zemes virsmas. Te jāietver arī 
auglīgās augsnes sagatavošana un 
saglabāšana turpmākai izmantošanai 
nogāžu un laukumu nostiprināšanai. 
Nederīgā augsne jāaizvāc. Augsne 
pilnībā jāizrok zem visām 
izbūvējamajām  konstrukcijām. 
Nederīgās grunts noņemšana veicama 
atbilstoši “Autoceļu specifikācijās 
2005”. 

Augu zemes noņemšanas darbu 
daudzums ir mērāms kvadrātmetros. 

 

  S2   Zemes darbi 

Process  Procesa nosaukums Papildus apraksts 

S2.12 Grunts rakšana 
nenostiprinātās 
būvbedrēs virs ūdens 
līmeņa 

  

S2.18 Ūdens izsūknēšana no 
būvbedres 

  

S2.21 Neskartas grunts 
līdzināšana un tīrīšana 
būvbedrē virs ūdens 
līmeņa 

 

S2.622 Šķirotu šķembu un 
grants piegāde un 
ieklāšana 

Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo 
šķembas, jābūt cietiem, veseliem, 
izturīgiem, ar labu nodilumizturību un 
salizturību. Tie nedrīkst būt sairuši un 
saturēt mālus, slānekli vai vizlu. 
Šķembām ir jāatbilst šādām prasībām: 

Šķembu 
sadrupinājums: 

< 25% 

Plakano šķembu 
saturs: 

< 35% 

Mehāniskā stiprība: 75 - 90 MPa 
Mehāniskā stiprība 
mitrām šķembām   

> 75% no sausu 
šķembu stiprības 

 
Plastiskuma 
indekss: 

Smalkākās 
frakcijas (< 
0.425 mm) 
nedrīkst būt 
plastiskas 

  



Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi Ķekavā rekonstrukcijas tehniskais projekts. 

Projekta sējums PG1314    
 

 
28                    

Šķembu materiālam ir jābūt sašķirotam 
vismaz 4 atšķirīgās frakcijās, kuras 
sajauc iepriekš norādītajā attiecībā. 
Sajaukšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar 
instrumentiem, kas var kontrolēt dažādu 
frakciju šķembu sajaukšanas attiecību. 

Visiem materiāliem, kas pievienoti 
maisījumam, ir jābūt ieklājamiem un 
noblīvējamiem. Maisījuma mitrumam ir 
jābūt optimālam, atbilstoši laika 
apstākļiem. 

Ceļa uzbēruma izbūvē izmantotajam 
materiālam jāatbilst “Autoceļu 
specifikācijas-2005” prasībām. 

Būvuzņēmējam jāveic šādas šķembu 
pamata pārbaudes: 

Pārbaude Pārbaudes 
biežums un 
apjoms 

Blīvums 
Mitrums  
Šķembu 
granulometriskā 
sastāva pārbaude 
 
 
Šķembu 
sadrupinājuma, 
plakano šķembu 
satura, mehāniskās 
stiprības pārbaudes, 
plastiskuma indeksa 
pārbaude 
Virsmas augstuma 
atzīmes 
Slāņa biezuma 
pārbaude 
Slāņa platuma 
pārbaude 

Viena pārbaude 
uz 150 m2    
Viena pārbaude 
uz 150 m2 

- Viena 
pārbaude uz 
500 m2  
iestrādātām 
šķembām 

- Viena 
pārbaude uz 
500 m3 
šķembu 
novietnē 

 
Viena pārbaude 
uz 500 m3  
Ik pēc 20 m 
Viena pārbaude 
uz 100 m2  
Ik pēc 20 m 

Smiltij, ko pielieto kā aizpildījuma 
materiālu, jābūt caurlaidīgai, drenējošai, 
bez organiskiem piejaukumiem un jābūt 
ar tādām fizikālām īpašībām, ka to var 
noblīvēt vismaz līdz 97 % no maksimālā 
blīvuma, ko iegūst saskaņā ar BS 1377:4 
(“Standarta Proktors”). Ceļa uzbēruma 
izbūvē izmantotajam materiālam jāatbilst 
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“Autoceļu specifikācijas-2005” 
prasībām. 

Grunts sablīvējuma pārbaudi ir jāveic 
katram noblīvētajam slānim. Uz katriem 
250 m3 jābūt 3 blīvēšanas pārbaudēm. 

S2.633 Irdenas grunts 
materiāla pildīšana pie 
balsta 

Ja pārbaudes parāda nepieļaujamas 
novirzes no normatīvajām vērtībām, vai, 
ja pielietoti dažādi materiāli vai dažādas 
tehnoloģijas, būvuzņēmējam ir 
jāpalielina pārbaužu biežums līdz 
būvuzraugs apstiprina darbu kvalitāti. 

S2.831 Nostiprināšana ar augu 
zemi 

Augu zemes noklāšana, kā darba veids, 
ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms 
augu zemes uzklāšanas, augu zemes 
novākšanu paredzētajās krautņu vietās 
vai būvlaukumā vai no apstiprinātām 
atradnēm ārpus būvlaukuma, kā arī augu 
zemes atjaunošanu sagatavotos laukumos 
saskaņā ar šo specifikāciju. Apsēšanas 
darbi ietver augsnes sagatavošanu, 
mēslošanu un platību apsēšanu 
pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, 
vietās, kas parādītas rasējumos vai ko 
norādījis būvuzraugs.  

Minētie darbi ir jāveic saskaņā ar 
“Autoceļu specifikācijas-2005” 4.2. 
nodaļas prasības. 

  

  S5   Betona darbi 

Process Procesa nosaukums Papildus apraksts 

S5.11 Turu balstīšana   

S5.14 Laiduma konstrukcijas 
turas ar starpbalstiem 

  

S5.21 Plakans veidnis virs 
ūdens līmeņa 

 

S5.22 Vienpusīgs sienu veidnis 
virs ūdens līmeņa 

 

S5.31 Rievots tērauda 
nespriegots stiegrojums 

Izmantot tērauda klasi B. 

  

S5.41 Betonēšana virs ūdens 
līmeņa, normāla 
tilpumsvara betons 
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S5.521 Tilta klāja plātnes 
izlīdzināšana un 
apstrāde 

 

S5.543 Betona kopšana ar 
mitrināšanu 

 

S5.55 Betona siltumizolācija Tikai ja betonēšana notiek pie 
temperatūras, kas zemāka par + 50C 

S5.62 Betona virsmas apstrāde 
ar smilšu strūklu 

 

S5.66 Betona virsmas 
slīpēšana 

 

 

  S6   Tērauda darbi 

Process Procesa nosaukums Papildus apraksts 

S6.11 Velmēta tērauda un tam 
piemetināmo materiālu 
piegāde 

  

S6.13  Bultskrūves ar 
uzgriežņiem un 
paplāksnēm 

 

S6.221 Velmēta tērauda apstrāde  

S6.24 Metināšana  

S6.25 Skrūvēti savienojumi  

S6.323 Karstā cinkošana  

S6.41 Tērauda konstrukciju 
transportēšana 

 

S6.42 Tērauda konstrukciju 
montāža 

 

 

  S7   Apr īkojums, dilumk ārta, koka un akmens darbi 

Process  Procesa nosaukums Papildus apraksts 

S7.112 Elastomēru balstīklas   

S7.124 Gumijas šuve  

S7.131 Deformācijas šuves 
aizsargslieksnis no betona 

 

S7. 222 Gruntēšana ar 
polimērmodificētu 
bitumena emulsiju  
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S7.232 Līmētā hidroizolācija  

S7.231 Lietā hidroziolācija  

S7.26 Asfaltbetona dilumkārta  

S7.36 Tērauda margas   

S7.42 Zemsegas kapilārā ūdens 
novadsistēma 

 

S7.86 Konstrukcijas akmenī  

S7.91 Ceļa zīmes un vertikālie 
apzīmējumi 

Šī nodaļa ietver prasības jauna ceļa 
aprīkojuma izbūvei, ietverot ceļa 
zīmju pamatu izbūvi, konsoļu izbūvi, 
balstu un ceļa zīmju ar atstarojošu 
virsmu uzstādīšanu, kā arī esošo ceļa 
zīmju un virziena rādītāju (ar balstiem 
un ceļa zīmju vairogiem) pārcelšanai. 
Ceļa zīmju veids un uzstādīšanas 
vietas parādītas rasējumos. 

Dotos darbus veikt saskaņā ar 
“Autoceļu specifikācijas-2005” 8.1. 
nodaļas prasībām un rekomendācijām. 

S7.92 Brauktuves horizontālie 
apzīmējumi 

Darbus veikt saskaņā ar “Autoceļu 
specifikācijas-2005” 8.2. nodaļas 
prasībām un 
rekomendācijām.Apzīmējumu 
uzklāšanai jālieto termoplasta 
materiāls. Kalpošanas ilguma 
garantijas laiks – 2 gadi. 

S7.93 Akmeņu krāvums Akmeņu nostiprinājumu veido, 
izmantojot pēc formas saderīgus 
laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem 
d = 10 – 20 cm. Spraugas starp 
laukakmeņiem aizpilda ar cementa 
javu. 

 

11. Apjomi 
 

11.1. Vispārēji noteikumi 
Darbu apjomi ir sagatavoti balstoties uz būvniecības darbu novērtēšanas 
standarta metodēm. 
 
Paskaidrojumi maksas aprēķinam atbilst darbu veidiem, kas ietverti Darbu 
apjomu  atbilstošās nodaļās. Darbu raksturs un apjoms ir paskaidroti 
rasējumos un Tehniskajos noteikumos. Cenām un izmaksām, kas tiks 
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ierakstītas darbu apjomu sarakstā ir jāietver visas ar darba veikšanu saistītās 
izmaksas: 
 
• Darba algas un visas izmaksas (t.s.nodokļi), kas ar tām saistās. 
 
• Materiāli, to piegāde, glabāšana un izmaksas, kas saitītas ar to nogādi 

būvlaukumā, kā arī visas citas ar piegādi saistītās izmaksas. Ja materiālus 
piegādā cita firma, tad jāietver arī izmaksas par materiālu izkraušanu un 
glabāšanu, kā arī visas citas ar to saistītās izmaksas. 

 
• Būvmašīnas un ar to izmantošanu saistītie izdevumi. 
 
• Materiālu vai elementu montāžu, iestrādāšanu vai novietošanu projektā 

paredzētā vietā. 
 
• Pagaidu darbus, ieskaitot nepieciešamos projektēšanas darbus. 
 
• Izdevumus, kas rodas sadalot darbus pa atsevišķiem posmiem (fāzēm), vai 

par katru darba elementu, kas palielina kopējo darba apjomu, vai par 
būtiskiem papildinājumiem dokumentos uz kuriem balstīta tendera 
dokumentācija. 

 
• Galvenās saistības, atbildība  un risks, kas saistās ar darbu veikšanu vai 

papildinājumiem dokumentos uz kuriem balstīta tendera dokumentācija. 
 
• Administratīvos izdevumus, virsizdevumus un peļņu. 
 
• Izdevumus, kas radīsies par būvmateriālu un konstrukciju kontrolparaugu 

izgatavošanu un pārbaudēm, kuras veiks Būvuzraugs, ieskaitot pārbaužu, 
ko veicis Būvuzņēmējs, rezultātu piegādi Būvuzraugam, kā arī par testu 
apstiprinājumiem. 

 
• Izdevumus, kas radīsies pildot darba kvalitātes nodrošināšanas shēmu un 

par pārbaudēm, kas apstiprina tās izpildi. 
 
• Izdevumus, kas radīsies izstrādājot nepieciešamos darba zīmējumus. 
 

11.2.  Darbu apjomu noteikšana 
Darbu apjomu un materiālu patēriņa sarakstos ir doti teorētiski aprēķinātie 
darbu un materiālu daudzumi, neņemot vērā to zudumus darba procesā. 
 
Apmaksas pamats ir reāli veiktā darba apjoms, ko rakstiskā formā 
apstiprinājis Būvuzraugs.  

11.3.  Alternat īvu materiālu pielietošana 
Ja tiek piedāvāti alternatīvi materiāli tiem, kas doti “Tehniskajās 
specifikācijās” vai “Darbu apjomu un materiāla patēriņa sarakstos”, tad: 
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• Piedāvātā materiāla izmaksām ir jāsedz visus izdevumus, kas saitīti ar 
alternatīvā materiāla pielietošanu, ieskaitot papildus projektēšanas darbus; 

• Visos gadījumos tā cenai un izmaksām jābūt iekļautām atbilstošās “Darbu 
apjomu un materiāla patēriņa sarakstu” nodaļās, kur tiek aprakstīti darbi, 
kuros izmantos alternatīvo būvmateriālu. 

11.4.  Komunikāciju t īklu aizsardzība 
Būvuzņēmējam, pirms darbu uzsākšanas, ir jābūt informācijai par pazemes un 
virszemes komunikāciju tīklu trasēm, kas iet caur būvlaukumu. Būvlaukumā 
esošās komunikācijas nedrīkst radīt traucējumus līgumā paredzēto darbu 
veikšanai, kā arī tās nedrīkst tikt bojātas. Tādēļ, Būvuzņēmējam cenās un 
izmaksās, kur tas ir nepieciešams, jāietver cauruļu un kabeļu īslaicīgas 
pārcelšanas vai to aizsargpasākumu izmaksas. Komunikāciju pārcelšanas 
plāns jāsaskaņo ar atbildīgo iestādi un VASLVC projektu vadītāju. 

11.5.  Ceļa seguma atjaunošana 
Būvniecības laikā būvlaukumā esošās ceļa segas daļa tiks pakļauta intensīvai 
smagu būvmašīnu un dažādu smagu elementu ietekmei, kā rezultātā tā var tikt 
bojāta. Tādēļ, Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas 
izmaksas, kas saistās ar  būvlaukumā esošās ceļa segas daļas remontu vai 
aizsargpārklājuma veidošanu. 

11.6. Darbības ar ūdeni 
Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visus izdevumus, kas 
saitīti ar dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., 
novadīšanu. 

11.7. Ierobežojumi būvlaukuma izmantošanā 
Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas 
saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. 
Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, vai būvlaukuma zemes 
īpašnieks, vai tās var būt paredzētas projektā. 

11.8. Papildus projektēšanas darbi, ko veic Būvuzņēmējs 
Ja līgumā vai projekta rasējumos ir norādīts, ka Būvuzņēmējam ir jāveic 
atsevišķu projekta elementu detalizētāka izstrāde, tad Būvuzņēmējam cenu un 
izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas nodrošinātu šo darbu 
veikšanu. Papildus projektēšanas darbi jāveic balstoties uz projektā dotajām 
rekomendācijām, un tiem jāietver: 
• Projekta dokumentāciju; 
• Tehniskos noteikumus. 

11.9. Kontrolparaugu izgatavošana un pārbaude 
Visos gadījumos, kad to paredz līgums, vai tas prasīts projekta dokumentācijā, 
Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas 
saistās ar izmēģinājuma paraugu sagatavošanu un pārbaudi, ieskaitot rezultātu 
apstrādi un atskaites noformēšanu. 



Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi Ķekavā rekonstrukcijas tehniskais projekts. 

Projekta sējums PG1314    
 

 
34                    

11.10.   Apjomi 
Visi apjomi “Darbu apjomu un materiāla patēriņa sarakstos” ir doti veselos 
skaitļos, izņēmums ir apjomi, kas tiek mērīti tonnās. 

11.11.   Darbu apjomu mērvienības 
 
Mērvienība 

 
Atsevišķa summa 

 
Saīsinājums 

 
AS 

kvadrātmetrs m2 

Metrs m 
kubikmetrs m3 

Skaits No. 
Tonna t 
stunda h 
 
 

12. Norādījumi tilta ekspluat ācijai un uztur ēšanai 
 
Tilta elementi un zonas, kuriem jāpievērš paaugstināta uzmanība tilta 
ekspluatācijas laikā 
 

Tilta laiduma konstrukciju veido monolītā dzelzsbetona plātne, kuras shēma 
parādīta 1.attēlā. Tur arī norādītas zonas, kurām jāpievērš paaugstināta 
uzmanība. 

 

1.att.  Tilta sānskats un garengriezums. 

Ar ietonējumu atzīmētajās zonās ir sagaidāmi lielāki spriegumi kā pārējā 
konstrukcijas daļā, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš plaisu platumiem un to 
novietojumam, kas norādītu uz pārslodzi.  
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12.1. Inspekcijas 
Tilta kalpošanas laikā ir jāveic regulāra tā inspicēšana. Tilta inspekcijas laikā 
ir jānovērtē tā drošības līmenis, atbilstība projektētajai nestspējai, kā arī 
jānorāda nepieciešamie uzturēšanas pasākumi vai remontdarbu veidi. 

Tilta inspekciju ciklu rekomendējam uzsāk pēc rekonstrukcijas darbu 
pabeigšanas, veicot inspekciju pēc tilta nodošanas ekspluatācijā un pirms 
garantijas laika beigām. 

Tilta inspekcija pēc tā nodošanas ekspluatācijā, galvenokārt, ietver esošā 
stāvokļa vizuālu novērtēšanu un fiksēšanu, dokumentācijas apkopošanu un 
analīzi. 

Tilta nodošanas dokumentācijai kopā ar izpildmērījumiem un faktiskajiem 
materiālu kvalitātes izpētes rezultātiem ir jāveido pamats turpmākajiem tilta 
tehniskā stāvokļa novērtējumam. Pēc tilta nodošanas ekspluatācijā, visā tā 
kalpošanas laikā, ir jāveic šādas regulārās inspekcijas: 

• Vispārējā inspekcija, 

• Galvenā inspekcija, 

• Speciālā inspekcija. 

Papildus informācija, kuru v ēlams ietvert tilta nodošanas dokumentācijā 
 

Tilta nodošanas dokumentācijā vēlams, papildus, ietvert šādu informāciju:    

• Pielietoto būvmateriālu kvalitātes testu rezultātus; 

• Pielietoto būvmateriālu sertifikātus un to galveno raksturojumu aprakstus; 

• Šādu mērījumu rezultātus: 

- Tilta garen- un šķērsprofili; 

- Faktisko siju garumu, attālumu starp balstu asīm mērījumi; 

- Visu siju konstruktīvā pacēluma mērījumi laiduma vidusdaļās; 

- Betona aizsargkārtas mērījumi paaugstinātas uzmanības zonās 
(skat. 1.att.) 

 Garantijas inspekcijas 
 

Garantijas inspekcija ir jāveic pirms pretenziju pieteikšanas termiņa beigām.  

Garantijas inspekcijā ir jāpārbauda vai garantijas laikā tiltā nav parādījušies 
jauni bojājumi, novirzes vai trūkumi. Identificēt visus iemeslus, kas var 
izraisīt konstrukciju bojāšanos un kam būtu jāpievērš speciāla uzmanība 
uzturēšanas laikā. 

Garantijas inspekcijā ietilpst visu konstrukciju vizuāla apskate, kas, ja 
nepieciešams, ir jāpapildina ar mērījumiem un materiālu kvalitātes izpēti.  

Garantijas inspekciju mērījumu rezultāti ir jādokumentē. Tas pats attiecas uz 
visiem mērījumiem vai materiālu kvalitātes izpēti, kas veikti būvniecības 
laikā. Rekomendējamie mērījumu veidi: 
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- Tilta garen- un šķērsprofili; 

- Siju konstruktīvā pacēluma mērījumi laiduma vidusdaļās. 

Pēc garantijas inspekcijas rezultātiem ir jāsastāda defektu saraksts, kuru 
iesniedz būves īpašniekam. 

Vispārējā inspekcija 
 

Vispārējās inspekcijas uzdevums ir noteikt galveno laiduma un balstu 
konstrukciju bojājumus un defektus, kas var ietekmēt tilta nestspēju, 
satiksmes drošību vai tilta caurlaides spēju laika posmā starp vispārējām 
inspekcijām, kā arī defektus, kas attīstoties var palielināt tilta uzturēšanas 
izdevumus, kaitīgi iedarbojas uz apkārtējo vidi vai arī bojā tilta izskatu.  

Vispārējo inspekciju veic katru gadu. Pirmo vispārējo inspekciju tiltam veic 
pirmajā gadā pēc nodošanas. Gadā, kad veic galveno inspekciju vispārējo 
inspekciju var neveikt. 

Vispārējā inspekcijā ietilpst tikai vizuāla konstrukciju apskate. Speciāla 
uzmanība ir jāpievērš konstrukcijas daļām, kas pakļautas nelabvēlīgai vides 
ietekmei.  Inspekciju var veikt no attāluma un ja tas ir nepieciešams, detaļu 
apskatei izmantojot binokli. 

Apskates mērķis ir pārliecināties, vai nav radušies bojājumi, kas varētu 
iespaidot tilta nestspēju vai kustības drošību.  Apskates laikā ir jāpārbauda vai 
tilta brauktuves virsma, atvairbarjeras un margu stāvoklis atbilst uzturēšanas 
prasībām.   

Vizuālajā apskatē ir jāpārbauda vai laiduma konstrukcijā nav redzamas 
pārslodzes pēdas: ieliekumi, deformācijas, plaisas vai citi nopietni bojājumi, 
par kuru esamību nekavējoties  jāziņo būves īpašniekam.   

Inspekciju var veikt būvinženieris ar vispārējām zināšanām par tiltiem.   

Galvenā inspekcija 
 

Galvenās inspekcijas uzdevums ir noteikt tilta bojājumus un defektus, kas var 
ietekmēt tilta normālu funkcionēšanu. Noteikt nepieciešamos uzturēšanas vai 
remontdarbu darbu veidus, kā arī to izmaksas. 

Tilta galveno inspekciju veic reizi piecos gados. Pirmā galvenā inspekcija tiek 
veikta piektajā gadā pēc garantijas laika beigām. 

Ja tilta konstrukcijās ir konstatēti bojājumi, kuru tālākā attīstība ir grūti 
prognozējama, tad galvenās inspekcijas termiņi var tikt saīsināti. Tādā 
gadījumā šo termiņu nosaka katrā konkrētā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā 
faktiskos apstākļus, no kuriem galvenie ir šādi: 

• Satiksmes kopējā apjoma pieaugums; 

• Smago transporta līdzekļu daļas pieaugums kopējā transporta 
plūsmā; 

• Ceļu tīkla svarīguma izmaiņa; 

• Grunts nestspēja; 
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• Tādu bojājumu un defektu attīstība, kas var ietekmēt būves 
nestspēju. 

Galvenās inspekcijas laikā tiek veikta vizuāla konstrukciju apskate un 
novērtēšana. 

Galvenā inspekcija var tikt papildināta ar mērījumiem un materiālu kvalitātes 
izpēti, ja tas nepieciešams konstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšanai. 

Vizuālo apskati ir jāveic no tuvas distances - “rokas stiepiena” attālumā no 
konstrukcijas.   

Elementu uz kuriem apkārtējās vides iedarbība ir vislielākā, kā, piemēram, 
balstu galvas, vizuālo apskati veic tikai no tuvas distances.  

Ja rodas aizdomas ka tiltam ir augstuma atzīmju izmaiņas vai tilta ass novirzes 
plānā, ir jāveic mērījumi, lai noteiktu notikušo deformāciju lielumu. 

Ja izrādās, ka deformāciju attīstība nav apstājusies un ar vienreizēju to 
uzmērīšanu nepietiek, tad ir jāsastāda tilta novērošanas programma, kuru 
iekļauj inspekciju plānā. Mērījumu programmā ir jāparedz brauktuves segas 
biezuma mērīšana. Materiāla kvalitātes izpēti var veikt izlases kārtībā. Betona 
konstrukcijām ir jānosaka betona karbonizācijas dziļums un hlorīdu satura 
profils paaugstinātās uzmanības zonās (skat. 1.att.).  

Pēc galvenās inspekcijas veikšanas ir jāsastāda tehniskā atskaite, kurā pēc 
konstatēto bojājumu apraksta, betona kvalitātes raksturojumiem ir jādod 
rekomendācijas tilta tālākai uzturēšanai, jānosaka atlikušais kalpošanas laiks 
un jādod rekomendēto pasākumu izmaksas.   

Gadījumos, kad galvenā inspekcija atklāj liela apjoma bojājumus, vai 
inspekcijas plānotais apjoms ir nepietiekošs, lai noteiktu bojājumu veidu, 
cēloni un iespaidu, ir jāveic speciālā inspekcija. Tās apjomu un veidu nosaka 
Galvenās inspekcijas atskaitē. 

Inspekciju var veikt būvinženieris ar labām zināšanām par tiltu statiku un 
nestspējas novērtēšanu. Inspektoram ir jābūt būvsertifikātam, kas atļauj 
nodarboties ar tiltu inspekcijām.   

12.2 Uzturēšana 
Ikdienas uzturēšana 
 

Ikdienas uzturēšanas darbos ietilpst: 

• Tilta brauktuves klātnes tīrīšana. Brauktuves plātnes segas, sānu malu, 
margu un atvairbarjeru tīrīšanu veic ne retāk, kā divas reizes gadā: maija 
1.nedēļā un oktobra 1.nedēļā. Tīrīšanu jāveic izmantojot augsta spiediena 
tīra ūdens strūklu. Nenoskalotos netīrumus ir jāsavāc ar lāpstām un 
birstēm.   

• Bojāto brauktuves konstrukcijas elementu un ceļazīmju sīkais remonts 
(ieskaitot margu un atvairbarjeru remontu); 

• Ja uzbēruma nogāzēs pirms laiduma konstrukcijas ir izveidojušies grunta 
erozijas bojājumi, tad tie ir nekavējoši jānovērš. 
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Attālums starp riteņu radīto segas nodiluma zemāko vietu un hidroizolācijas 
slāni nedrīkst būt mazāks par 15 mm, pretējā gadījuma hidroizolācijas slānis 
var tikt bojāts. 

Nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas, kas var apdraudēt satiksmes 
drošību, ir nekavējoši jānostiprina vai jānovāc. 

Regulāri – 1 x gadā veikt upes gultnes tīrīšanu, lai zemtilta zonā neveidotos 
koku sanesumi. 

Periodiskā uzturēšana 
 

Periodiskajā uzturēšanā ietilpst šādi darbi: 

• Aizsargpārklājuma atjaunošana  betona virsmām (ik pēc 10 gadiem); 

• Brauktuves segas nodiluma kārtas nomaiņu veikt saskaņā ar galveno un 
speciālo inspekciju rekomendācijām (plānotā asfaltbetona segas nodiluma 
kārtas nomaiņa - ik pēc 10 gadiem); 

• Hidroizolācijas un asfaltbetona saistes kārtas nomaiņu veikt saskaņā ar 
galveno un speciālo inspekciju rekomendācijām (plānotā hidroizolācijas 
un asfaltbetona saistes kārtas nomaiņa - ik pēc 25 gadiem); 

• Cinkojuma atjaunošanu veic saskaņā ar galveno inspekciju 
rekomendācijām (plānota ik pēc 40 gadiem). 

 

 

Būvprojekta vadītājs:                                     P.Gode (Būvsert. Nr.20-6996) 



Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi Ķekavā rekonstrukcijas tehniskais projekts. 

Projekta sējums PG1314    
 

 
39                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 
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Pielikums Nr.1 

Projektēšanas uzdevums 
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Pielikums Nr.2   

Tehniskās sanāksmes protokols par ģenerālvarianta 

izvēli 
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Pielikums Nr.3 

Arhitekt ūras un plānošanas uzdevums. 

Ieinteresēto organizāciju tehniskie noteikumi 
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Pielikums Nr.4 

Tilta konstrukciju apr ēķinu rezultāti 
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Laiduma kontrukcijas apr ēķins ar DLUBAL programmu RFEM4 
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Pāļu aprēķins ar IDAT programmu WinPfahl 
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Pielikums Nr.5 

Topogrāfiskais plāns 
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Pielikums Nr.6 

Tilta dislokācijas karte 
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Tilta dislokācijas karte M1:100 000 
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Pielikums Nr.7 

Licences un sertifikāti 
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Pielikums Nr.8 

Materi ālu un darbu apjomu tabulas 
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Pielikums Nr.9 

Tipveida dobto plātņu rasējumi 
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Pielikums Nr.10 

Tilta rekonstrukcijas rasējumi 
 
 


