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Materialu atbértnes, tehnikas novietnes izveidot projekta
noraditaja vieta (ipaSuma "N&gisi" ar kadastra nr. 80700070375).
Teritoriju nozogot. Ja nepietiek vietas noraditaja vieta,
bavniekam ir iespé&ja slégt Iigumu ar kadu no blakus

esosajiem privatipaSumiem par teritorijas izmanto$anu

Materialu atbértnes, tehnikas novietnes izveidot projekta noraditaja
vieta (Plavniekkalna pamatskolas Nr.80700070576 teritorija tikai laika
posma, kad nenotiek macibas, pirms tam saskanojot ar direktori Agitu
Baltmani). Teritoriju nozogot. Ja nepietiek vietas noraditaja vieta,
bavniekam ir iespéja slégt ligumu ar kadu no blakus eso$ajiem
privatipaSumiem par teritorijas izmanto$anu

80700070260
Sumeraga Gunta
Plavniekkalna iela 24

110

80700070576 !
Plavniekkalna skola |
Plavniekkalna iela 20 )
g |

80700070038
Dumpe Sandra
"Daugavinas"

Piezimes:

1) Materialu atbértnes, tehnikas novietnes izveidot projekta noraditajas vietas (jpasuma
"Negisi" ar kadastra nr. 80700070375 pirms se%uma izblves uz perspektivo laivu nolaisanas
vietu un Plavniekkalna pamatskolas Nr.80700070576 teritorija tikai laika posma, kad nenotiek
macibas, pirms tam saskanojot ar direktori Agitu Baltmani). Teritorijas nozogot.

2) Materiali un tehnika nedrikst tikt novietoti uz ielas braucamas dalas un aiz8kérsot celu uz
plegulosajam teritorijam.

3) Materialus un tehniku atlauts novietot privatipaSumos, ieprieks to saskanojot un sl&dzot
ligumu ar zemes gabala Tpasnieku par teritorijas izmantosanu.

4) Péc objekta pabeigSanas materialu un tehnikas novietni sakartot tadu, kada ta bija pirms
buvniecibas uzsak$anas.

a Bivdarbu, kas tiek veikti satiksmes telpas robezas, vietas nepiecieS8ams aprikot atbilstosi
K. 421 prasibam. Blvuznéméjs var individuali izstradat satiksmes organizacijas bavdarbu
laika shémas. Darba vietas apriko$ana ar tehniskajiem lidzek|iem jasaskano ar Kekavas
novada pasvaldibu un VAS "Latvijas Valsts celi".

6) Paredzét rakSanas darbu secibu ta, lai blvdarbu laika iedzivotajiem un operativajam
transportam batu nodro$inata piek|uve nekustamajiem fpasumiem.

7) Satiksmes organizé$anas buvdarbu laika celazimes uzstaditas shematiski. Blvniekam
izstradat detalizetas shémas un saskanot ar LVC.

8)Veicot blvdarbus, janem véra, ka bavdarbu vieta ir blakus Plavniekkalna sakumskolai, ka
rezultata ir japievers |oti liela uzmaniba darbu organizacijai $aja vieta. Buvdarbu laika tiks
Faredzéts demontét eso$o skolas Zogu uz bivniecibas laiku, bet p&c tam izbtvét ?ar projektéto
etvi. Ja darbi notiek skolas laika (laika posma, kad skola norit macibas), norobeZol

bavlaukuma teritoriju, ta lai tai nevarétu piek|dt tai nepiederosas personas: skoléni, mazi bérni

g.cl.t Pirms darbu uzsakSanas, darbus saskanot ar Plavniekkalna sakumskolas direktori Agitu
altmani.

APZIMEJUMI

Pasutitajs:

-

C.z. sat. org. bivdarbu laika
118

Brauktuve - asfaltbetona segums
Ietve - betona brugakmens segums
Nobrauktuve - grants/Skembu segums

Nobrauktuve - brugakmens segums

Celazimes balsts

— — Proj. brauktuves mala

‘‘‘‘‘‘ Proj. br. apmale 100x22x15 (+4cm)
‘‘‘‘‘‘ Proj. br. apmale 100x22x15 (+2cm)
‘‘‘‘‘‘ Proj. br. apmale 100x22x15 (+0cm)

Kekavas nova

da pasvaldiba

Pastijuma Nr.
21-27/13/46

= Proj. br. apmale 100x30x15 (+12cm) Projektetajs:

~= Proj. br. apmale100x30x15 (+10cm)

W
Proj. ietves betona apmale 100x20x8
— Betona apmale 100x30/22x15

€ PROJEKTS =

InfrastruktOras objektu projektésana

levu ielas rekonstrukcija, levu iela un "Négisi",
Katlakalns, Kekavas pag., Kekavas nov.

Shematiska satiksmes organizacijas shema buvdarbu laika
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