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PASKAIDROJUMA RAKSTS LKT  DAĻAI  
1. Vispārējie dati.  

Projekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem, kā arī ievērojot 

ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos norādījumus. 

Ārējie tīkli saskaņā ar normatīviem – LBN 223-99, LBN 222-99.  

Projekta izstrādei izmantoti topogrāfiskie un arhīva materiāli, kā arī veikta objekta izpēte uz 

vietas. Projekta daļā izstrādāti ārējie tīklu zīmējumi. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 

Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu (ielu) 

īpašnieku. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, 

aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt: 

• Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

• Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus,  

• Aizbēršanas darbus;  

• Drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem,  

• Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana;  

• Profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar visiem 

veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;  

• Savienojumi ar kanalizācijas skatakām, savienojumi ar esošajiem pazemes cauruļvadiem,  

• Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude, 

• Blīvēšana zem pamatiem un ielām, būvlaukuma nolīdzināšana, 

• Ceļu un ietvju segumu atjaunošana, 

• Būvlaukuma notīrīšana, personāla apmācīšana u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un 

rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem. 

• Tehnoloģisko iekārtu izbūves darbus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz 

vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta 

autoru. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošo inženierkomunikāciju dziļumu atšurfējot. Tad 

būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un 

izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz Pasūtītājam 

rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par konstatētajām neatbilstībām, 

kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 
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Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas 

posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt 

būvprojekta risinājumu korekcijas, un  netiktu aizkavēta būvdarbu veikšanas grafiks. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos 

minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu specifikācijā un papildus darbi, kas 

nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un 

pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības 

sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi ne kā veikts zemes darbu 

aprēķins projektā, tad viņš savā piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu 

atjaunošanā pēc būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam 

uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. 

 

 

4. Lietus ūdens kanalizācija (K2). 

Projektā paredzam izbūvēt jaunu apvienoto drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas izvadus no 

plastmasas PEH T8 materiāla caurulēm ar De200mm ietītus ģeotekstilā NW15 un pieslēgt tos pie 

esošajām skatakām. Izbūvēt jaunas gūlijas ar nosēdaļu un četrstūrainu restes rāmi. Kanalizācijas izvadu 

dziļums un kritums projektēts ievērojot ielas reljefu un šķērsošanos ar komunikācijām. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas 

aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 95% (zaļajā zonā) un 97% (braucamajā daļā) pēc 

Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs).  

Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšainu 

grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. 

Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. 

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Ap cauruli izbūvēt skalotu oļu 

filtr ācijas slāni (zem caurules 15cm, virs 20cm) ietītu ģeotekstilā NW15. Detalizētu shēmu skatīt 

garenprofilā. 

Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem. 

Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LBN 003-01 "Būvklimatoloģija".  

Precīzus gūliju dziļumus skatīt lietus ūdens kanalizācijas garenprofilā tehniskā projekta 

inženierrisinājumu daļā. Dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp ienākošajiem un izejošajiem sadzīves 

kanalizācijas cauruļvadiem akās skatīt kanalizācijas garenprofilos, plānos un dwg failos. 
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Gadījumā, kad nav iespējama rekonstrukcija bez kādas sistēmas darba režīma ietekmēšanas, darbu 

veikšanas grafiku saskaņot ar attiecīgo tīkla ekspluatācijas dienestu, un ja nepieciešams ar attiecīgajām 

valsts institūcijām.  

 

 

Piezīmes: 

1.Ielas posmā šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgas apvalkcaurules 

uzstādīšanu. Celtniecības gaitā nodrošināt to ekspluatāciju. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos 

atsienot pār tranšeju pārliktu siju. 

2. Lai nostiprinātu būvbedri un samazinātu tranšejas platumu, celtniecības gaitā iespējams 

izmantot atbalsta vairogus tranšejas sieniņu stiprināšanai. Nogāžu slīpums 2:1. 

3. Cauruļvadu ieguldīšanas klase T8. 

4. Objekta grunti raksturojošos parametrus skatīt veiktās ģeoloģiskās izpētes materiālus. 

5. Ielas seguma demontāžu, izbūves un zaļās zonas atjaunošanas darbus skatīt ceļu daļā.  

6. Būvniecības laikā ūdensapgādes un kanalizācijas pārtraukums nedrīkst pārsniegt vienu 

diennakti. 

                                                                         Inženieris                               A. Urtāns 
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IEVU IELAS ASS NOSPRAUŽAMO PUNKTU SARAKSTS 

Ievu iela 

Nospraužamo punktu koordinātes LKS - 
92 sistēmā 

NR, Y(m) X(m) 
0+00.00 303057.098 511311.723 
0+10.00 303053.143 511320.908 
0+20.00 303049.187 511330.092 
0+30.00 303045.232 511339.277 
0+36.24 303042.763 511345.010 
0+40.00 303041.293 511348.468 
0+50.00 303037.540 511357.737 
0+60.00 303034.019 511367.096 
0+65.84 303032.073 511372.600 
0+70.00 303030.713 511376.534 
0+80.00 303027.448 511385.986 
0+90.00 303024.182 511395.438 
1+00.00 303020.916 511404.889 
1+10.00 303017.651 511414.341 
1+20.00 303014.385 511423.793 
1+29.48 303011.291 511432.749 
1+30.00 303011.134 511433.249 
1+40.00 303013.768 511442.370 
1+44.82 303018.024 511444.512 
1+45.24 303018.433 511444.594 
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ATSEVIŠĶI NOSPRAUŽAMO PUNKTU SARAKSTS  

Nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 
sistēmā 

NR, Y(m) X(m) 
1 303044.964 511309.768 
2 303050.624 511320.752 
3 303046.280 511314.696 
4 303058.042 511315.535 
5 303063.262 511312.552 
6 303042.561 511351.603 
7 303043.079 511354.724 
8 303039.681 511358.782 
9 303041.531 511358.751 
10 303036.166 511354.742 
11 303031.360 511357.114 
12 303031.930 511365.891 
13 303029.259 511360.677 
14 303017.397 511422.349 
15 303019.871 511427.436 
16 303018.680 511430.882 
17 303013.593 511433.357 
18 303013.425 511433.843 
19 303017.914 511441.685 
20 303018.975 511441.898 
21 303020.231 511442.252 
22 303030.021 511442.517 
23 303036.997 511440.955 
24 303048.986 511448.745 
25 303049.939 511453.494 
26 303015.849 511446.753 
27 303010.839 511444.673 
28 303010.502 511444.476 
29 303006.722 511440.536 
30 303005.720 511438.651 
31 303002.923 511437.446 
32 303001.901 511440.403 
33 302990.087 511436.321 
34 302994.855 511422.521 
35 303006.669 511426.603 
36 303005.648 511429.560 
37 303006.600 511430.887 
38 303010.352 511428.193 
39 303004.491 511436.990 
40 303007.032 511441.079 
41 303004.251 511445.640 
42 302993.393 511444.826 
43 302993.327 511443.263 
44 302993.523 511441.863 
45 302990.878 511438.361 

 


