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Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz 
Pļavniekkalna ielai) Ķekavas pagasta teritorijā

Esošais telefona sadales skapis SIS-1 
210508P009*17, Rāmavas-5, prētī, ārā

53.0 - Projektējamais kabeļu kanalizācijas profils

- Esošais sadales skapis, ārā

Apzīmējumi:

Pārbaudīja

27.10.2014

Rāmavas iela

- Proj. sakaru kabelis kanalizācijā 
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Esošais kabelis gruntī 
210508D00917*02,TPP 30x2x0.5

210508R00917*02002

85
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Projektējamais kabelis 30x2x0.5
L=95.0
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Esošais telefona sadales skapis SIS-300 
210825C0004*                          

Esošais kabelis gruntī 
210508K0009*01,TPP 100x2x0.5

Esošais kabelis gruntī 
210808K0009*01, VMOHBU 100x2x0.5

210508K0009*01
VMOHBU 50x2x0.5

KA 92A
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0

Projektējamais kabelis 100x2x0.5
L=165.0

Esošo kabeli  210508K0009*01 VMOHBU 100x2 
atšurfēt, izrakt, ievadīt akā KA 92A un savienot 
ar uzmavas palīdzību ar proj.kabeli 100x2x0.5 
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Ādiņas

Rāmavas iela

Rāmavas iela Pļavniekkalna iela

Esošais telefona sadales skapis SIS-1 
210508P009*01, Rāmavas/Ozolkalna

Esošais kabelis PRPPM 1x2
210825N0004*0000*02

KA I

13.0
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0

Esošo kabeli PRPPM 1x2 atšurfēt, izrakt, 
ievadīt akā KA II un savienot ar uzmavas 

palīdzību ar proj.kabeli 3x2x0.5 

KA II

Projektējamais kabelis 3x2x0.5
L=145.0

- Esošais sakaru kabelis gruntī

- Esošais sakaru kabelis gruntī  demomtējamais

- Projektējamā paralēla uzmava

Mazā Rāmavas iela Pļavniekkalna iela

Mazā Rāmavas iela Pļavniekkalna iela

Mazā Rāmavas iela

Esošais telefona sadales skapis SIS-1 
210508P009*17, Rāmavas-5, prētī, ārā

Esošais kabelis PRPPM 1x2
210825N0004*0000*02

B vpr. vad. V.Rautmanis

27.10.2014


