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Būvprojekta sastāvs 

  

1. Sējums Vispārīgā daļa 

2. Sējums Ceļu daļa 

3. Sējums Elektroapgāde, ārējie tīkli 

4. Sējums Apgaismojums, ārējie tīkli 

5. Sējums Vājstrāvas, ārējie tīkli 

6. Sējums Darbu daudzumu saraksts 

7. Sējums Topogrāfiskais plāns (1 eksemplārs) 
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Darbu daudzumu saraksts posmā no Pk 0+00 līdz Pk 9+29 (1 kārta) 
Projektētājs A/S "Ceļuprojekts" 

Novads Ķekavas novads 

Ielas 
nosaukums Rāmavas iela 

Km no 0.000 

Km līdz 0.929 

Garums, km 0.929 

AADTj,pievestā S-I klase atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" 

AADTj,smagie S-III klase atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" 

Darbības sfēra 2.1.1. Asfalta segumi, 2.2 Tilti 

Darbu skaits 103 

       
Izmaksu 
pozīcija Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība 

Darba 
daudzums 

Vienības 
cena EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

1 3 4 5 6 7 8 

CEĻU DAĻA 

1 Vispārēji darbi   N/A       

1.1 

Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, 
nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums, 
caurtekas Pk 4+35 portālu divu savilču (grunts enkuru) izbūve Specifikācijas KS 1.00     

2 Sagatavošanas darbi   N/A       

2.1 Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana GT-2-1 m 929.00     

2.2 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni vai sadedzinot GT-2-1 m2 3795.00     

2.3 Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni GT-2-1 gab. 60.00     

2.4 Esošu celmu laušana, aizvedot ar transportu uz atbērtni GT-2-1 gab. 28.00     

2.5 Esošo dzelzsbetona konstrukciju nojaukšana ar transprotu uz atbērtni GT-2-1 m3 25.70     

2.6 Ceļa zīmju ar stabiem un pamatiem demontāža ar transportu uz atbērtni GT-2-1 gab. 16.00     

2.7 
Esošā informācijas stenda, reklāmas zīmju demontāža, uzglabāšana un 
pārvietošana, uztādot jaunā vietā GT-2-1 gab. 1.00     

2.8 Asfaltbetona segumu frēzēšana 3,5 cm biezumā ar transportu uz atbērtni  GT-2-1 m2 130.00     

2.9 Asfaltbetona segumu nojaukšana ar transportu uz atbērtni GT-2-1 m3 523.00     

2.10 
Šķembu vai grants maisījuma pamatu un segumu nojaukšana ar 
transportu uz atbērtni GT-2-1 m3 2284.00     

2.11 
Esošā betona bruģa seguma un pamatu demontāža ar transportu uz 
atbērtni GT-2-1 m3 4.00     

2.12 Betona apmaļu demontāža ar transportu uz atbērtni GT-2-1 m 58.00     
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2.13 Aku vāku regulēšana GT-2-1 gab. 59.00     

2.14 Laukakmeņu demontāža ar transportu uz atbērtni GT-2-1 m3 13.00     

2.15 Koku aizsardzības pasākumi 
GT-2-1; GT-4-

2 kompl. 24.00     

2.16 
Zaru zāģēšana paliekošajiem kokiem, vainagu veidošanz un vainagu 
kopšanu (bojāto zaru izzāģēšana) sertificēta arborista uzraudzībā  

GT-2-1; GT-4-
2 kompl. 48.00     

2.19 Esošo metāla konstrukciju nojaukšana ar transprotu uz atbērtni GT-2-1 t 0.03     

3 Zemes darbi   N/A       

3.1 Liekās grunts aizvešana ar transportu uz atbērtni un izlīdzināšana GT-2-1 m3 1545.00     

3.2 Zemes klātnes ierakuma izbūve, aizvedot grunti uz atbērtni GT-2-1 m3 8604.00     

3.3 Zemes klātnes uzbēruma izbūve no pievestās grunts GT-2-1 m3 1419.00     

3.4 Tranšeju rakšana drenvadiem 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 176.00     

3.5 Tranšeju aizbēršana ar salizturīgu grunti, filtrācijas koeficients > 1 m/dienn 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 158.00     

3.6 Būvbedres rakšana drenakām, kolektoriem 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 15.00     

3.7 
Būvbedres drenakām, kolektoriem aizberšana ar salizturīgu grunti, 
filtrācijas koeficients > 1 m/dienn 

GT-2-1; GT-4-
2 m3 12.00     

3.8 Grāvju rakšana ar grunts aizvešanu ar transportu uz atbērtni 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 304.00     

3.9 Grāvju tīrīšana ar grunts aizvešanu ar transportu uz atbērtni 
GT-2-1; GT-4-

2 m 158.00     

3.10 Nogāžu, nomaļu nostiprināšana ar augu zemi h-15cm biezumā 
GT-2-1; GT-3-

1 m2 9538.00     

3.11 
Nogāžu nostiprināšana ar  nomaļu nostiprināšana ar preterozijas paklāju 
un augu zemi h-15cm biezumā 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 3328.00     

3.12 
Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem (h=15cm) betonā C20/25 uz 
minerārmateriālu 0/45 pamatnes (h=15cm) 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 234.00     

3.13 
Zemes klātnes grunts nostiprināšana no salturīgā materiāla, h-20cm 
biezumā, filtrācijas koeficients > 1 m/dienn 

GT-2-1; GT-3-
1 m3 1304.00     

3.14 Tīrīšana  (atrakšana, skalošana) caurtekām GT-2-1 m 30.00     

3.15 

Betona bruģakmens bez fāzēm, h-8cm biezumā, seguma nomaļu 
nostiprināšana ar betonu C 16/20  

GT-2-1; GT-3-
1 m 20.00     

4 Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas   N/A       

4.1 

Salizturīgās kārtas būvniecība no smilts grants maisījuma (Kopējais 
deformācijas modulis EV2 paredzēts ≥ 90) 

GT-2-1; GT-3-
1 m3 7004.00     

4.2 

Pamata nesošās virskārtas  izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 
vai 0/63 ps, h-20cm biezumā  (Kopējais deformācijas modulis EV2 
paredzēts ≥ 150) 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 3821.00     

4.3 
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 
0/63 ps, h-20cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 179.00     

4.4 
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 
vai 0/63 ps, h-17cm biezumā 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 2700.00     
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4.5 

Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 vai 
0/56, h-12cm biezumā (Kopējais deformācijas modulis EV2 paredzēts ≥ 
180) 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 2522.00     

4.6 
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 vai 
0/56, h-15cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 1356.00     

4.7 
Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu 
maisījumu 0/32s h-15,5cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 153.00     

4.8 
Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu 
maisījumu 0/32s h-9,5cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 295.00     

4.9 
Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu 
maisījumu 0/32s h-8,0cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 21.00     

4.10 
Betona bruģakmens bez fāzēm seguma būvniecība h-6cm biezumā 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 1130.00     

4.11 
Betona bruģakmens bez fāzēm seguma būvniecība h-8cm biezumā 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 136.00     

4.12 
Izbūvējamas ietves betona bruģa segums (reljefā) un kontrastējošā krāsā 

GT-4-1; GT-5-
1 

m² 35   
  

4.13 Sīkšķembu pamats fr.2/5mm, h-5 cm biezumā GT-3-1 m2 1361.00     

4.14 Pamata nesošās apakškārtas armēšana ar ģeorežģi 
GT-2-1; GT-3-

1 m2 6521.00     

5 Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas   N/A       

5.1 Karstā asfalta apakškārtas AC22 base/bin būvniecība 7 cm biezumā  
GT-2-1; GT-3-

1 m2 2204.00     

5.2 Karstā asfalta apakškārtas AC16 base/bin būvniecība 6 cm biezumā  
GT-2-1; GT-3-

1 m2 3268.00     

5.3 Karstā asfalta apakškārtas AC16 base/bin būvniecība 5 cm biezumā  
GT-2-1; GT-3-

1 m2 2163.00     

5.4 Karstā asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf ar būvniecība 3,5 cm biezumā  
GT-2-1; GT-3-

1 m2 5329.00     

6 Caurtekas un konstrukcijas   N/A       

6.1 Betona apmaļu 100.30.15 uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 840.00     

6.2 Betona apmaļu 100.22.15 uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 120.00     

6.3 Betona apmaļu 100.20.08 uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 1332.00     

6.4 Betona apmaļu 100x22/30x15L/K uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 32.00     

6.5 
Grāvja gultnes nostiprināšana ar laukakmeņu krāvumu fr.0.75/150 mm, 
h=30cm, uz minerālmateriāla 0/45 maisījuma 15 cm pamatnes 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 119.00     

6.6 Ģeotekstila ieklāšana zem caurtekām, grāvju teknēm 
GT-2-1; GT-3-

1 m2 119.00     

6.7 Dzelzsbetona drenāžas filtrakas Ø 1.0m izbūve, h=3.0m GT-2-1 gab. 1.00     

6.8 
Polietilēna drenvada ∅160mm ar 180° perforāciju, ietīts ģeotekstila filtrā, 
izbūve, SN>8 GT-2-1 m 35.00     

6.9 Polietilēna drenvada ∅200mm (bez perforācijas) izbūve, SN>8 GT-2-1 m 11.00     
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6.10 

Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules lietus ūdeņiem OD 
200/174,6, EN 13476, ar blīvgredzeniem, klase SN 16, H=2 m, ar ūdeni 
piesātināta grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli ~0.3 m3/m, 
ieskaitot tranšejas rakšanu ~1,6 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmi 
minerālgrunti ~1,3 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem 

GT-2-1; GT-3-
1 

m 69.00 

    

6.11 

Plastmasas uztvērējaka (gūlija) 560/500 ar nosēddaļu 0,55 m, ar ķeta 
restēm Q=20 l/sek, H=2m, ar ūdeni piesātināta grunts 

GT-2-1; GT-3-
1 

kompl. 8.00 
    

6.12 
Aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, PP, OD200 

GT-2-1; GT-3-
1 

kompl. 8.00   
  

6.13 Monolīto betona C16/20 uzgaļu (0.90x0.20x0.50) izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 
kompl. 8.00   

  

7 Aprīkojums un satiksmes organizēšana   N/A       

7.1 Ceļa zīmju statu uzstādīšana d-60mm GT-5-1 gab. 30.00     

7.2 Ceļa zīmju statu (liektu) uzstādīšana d-60mm 
GT-4-1; GT-5-

1 
gab. 12.00   

  

7.3 Ceļa zīmju statu uzstādīšana d-78mm (ielu nosaukumu zīmēm) 
GT-4-1; GT-5-

1 
gab. 5.00   

  

7.4 Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana:           

        Nr.201 (350x350mm) GT-5-1 gab. 11.00     

        Nr.202 GT-5-1 gab. 1.00     

        Nr.206 GT-5-1 gab. 3.00     

        Nr.207 GT-5-1 gab. 1.00     

7.5 Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana:           

        Nr.312 GT-5-1 gab. 1.00     

        Nr.326 GT-5-1 gab. 24.00     

7.6 Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana:           

        Nr.518B GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.520 GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.521 GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.522A GT-5-1 gab. 1.00     

        Nr.523A GT-5-1 gab. 1.00     

7.7 Vertikālo ceļa apzīmējumu uzstādīšana:           

        Nr.906 GT-5-1 gab. 3.00     

        Nr.907 GT-5-1 gab. 3.00     

7.8 Ielu nosaukumu informācijas zīme 650x160mm 
GT-4-1; GT-5-

1 
gab. 10.00   

  

7.9 Horizontālie apzīmējumi, termoplastiskie, uzklāti ar mehānismiem 
GT-4-1; GT-5-

1 
m² 81.00   

  

7.10 Horizontālie apzīmējumi, termoplastiskie, uzklāti ar rokām 
GT-4-1; GT-5-

1 
m² 23.00   

  

7.11 Jaunu ceļa signāstabiņu ar dzeltenu atstarotāju uzstādīšana 
GT-5-1; GT-5-

2 
gab. 8.00   

  

7.12 Gājēju barjeras izbūve GT-5-1; GT-5- m 75.00     
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2 

7.13 Vienpusēja metāla atvairu barjeras izbūve ar noturības klasi N2 
GT-5-1; GT-5-

2 
m 204.00   

  

7.14 Jaunu enkurbarjeru L4.6 uzstādīšana 
GT-5-1; GT-5-

2 
gab. 4.00   

  

7.16 Aploces veida ātrumvaļņa izbūve no karstā asfalta AC 11 surf 
GT-2-1; GT-5-

1 
kompl. 2.00   

  

8 Atbalstsienas izbūve. Pagaidu rievsienas izbūve   N/A       

8 

Atbalstsienas izbūve. Pagaidu rievsienas izbūve (Izbūvējot atbalstsienu un 
rievsienu aizliegts lietot  triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 
kilovatiem) 

 GT-2-1; GT-
3-1; BK-01; 

BK-02; BK-03 
kompl. 

1.00     

Elektroapgāde, ārējie tīkli  

9. Elektroapgāde, ārējie tīkli 
Skat. 3. 
sējumu KS 1.00     

Apgaismojums, ārējie tīkli  

10. Apgaismojums, ārējie tīkli 
Skat. 4. 
sējumu KS 1.00     

Vājstrāvas, ārējie tīkli  

11. Vājstrāvas, ārējie tīkli 
Skat. 5. 
sējumu KS 1.00     

   
A Kopā: 0.00 

   
B 

Pasūtītāja rezerve (5% no 
A):   

   
C Kopā (A + B):   

   
D PVN (21% no C):   

    
Pavisam kopā (C + D):   

       

       PIEZĪMES: 
      1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. 

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma 
laukumu. 

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" un ”Tiltu specifikācijas 2005” prasībām.  

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā 
sarakstā, bet, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā 
apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām. 

6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu 
dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.). 

7 .Būvuzņēmējam ir jāņem vērā ģeoloģiskās izpētes dati. 
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8. Demontētos materiālus transportēt uz būvuzņēmēja atbērtni (ja nav norādīts citādāk). Aptuvens transportēšanas attālums līdz pasūtītāja 
atbērtnei vai noliktavai ir 10km, attālumu precizēt pie pasūtītāja pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam vienības cenā jāparedz, ka 
demontēto frēzēto asfaltu, šķembas un grants segu atbērtnē ir jāizlīdzina, jāplanē un jāblīvē atbilstoši pasūtītāja norādēm. 

9. Konstrukcijas, kas paredzētas atkārtotai pielietošanai, nojaucamas ar metodēm, kas nepieļauj to sabojāšanu. Atkārtotai pielietošanai 
paredzētās konstrukcijas uzglabājamas Būvuzņēmēja noliktavā līdz tālākai pielietošanai, ja nav norādīts citādi. Par nodošanas un 
pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nodošanas - pieņemšanas akts. Pirms atkātotas pielietošanas izvērtējams to stāvoklis un novēršami 
visi bojājumi, kas radušies nojaukšanas, transportēšanas vai uzglabāšanas procesā. 
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Darbu daudzumu saraksts posmā no Pk 9+29 līdz Pk 2+169 (2 kārta) 
Projektētājs A/S "Ceļuprojekts" 

Novads Ķekavas novads 

Ielas 
nosaukums Rāmavas iela 

Km no 0.929 

Km līdz 2.169 

Garums, km 1.240 

AADTj,pievestā S-I klase atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" 

AADTj,smagie S-III klase atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" 

Darbības sfēra 2.1.1. Asfalta segumi, 2.2 Tilti 

Darbu skaits 117 

       
Izmaksu 
pozīcija Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība 

Darba 
daudzums 

Vienības 
cena EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

1 3 4 5 6 7 8 

CEĻU DAĻA 

1 Vispārēji darbi   N/A       

1.1 
Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, 
nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums - KS 1.00     

2 Sagatavošanas darbi   N/A       

2.1 Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana GT-2-1 m 1240.00     

2.2 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni vai sadedzinot GT-2-1 m2 2310.00     

2.3 Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni GT-2-1 gab. 34.00     

2.4 Esošu celmu laušana, aizvedot ar transportu uz atbērtni GT-2-1 gab. 18.00     

2.5 Esošo dzelzsbetona konstrukciju nojaukšana ar transprotu uz atbērtni GT-2-1 m3 38.00     

2.6 Ceļa zīmju ar stabiem un pamatiem demontāža ar transportu uz atbērtni GT-2-1 gab. 23.00     

2.7 
Esošā informācijas stenda, reklāmas zīmju demontāža, uzglabāšana un 
pārvietošana, uztādot jaunā vietā GT-2-1 gab. 2.00     

2.8 

Asfaltbetona segumu frēzēšana 3,5 cm biezumā ar transportu uz atbērtni 
un šķembu mastikas asfalta dilumkārtas AC11 surf ar būvniecība 3,5 cm 
biezumā  GT-2-1 m2 154.00     

2.9 Asfaltbetona segumu nojaukšana ar transportu uz atbērtni GT-2-1 m3 328.00     

2.10 
Šķembu vai grants maisījuma pamatu un segumu nojaukšana ar 
transportu uz atbērtni GT-2-1 m3 3522.00     

2.11 
Esošā betona bruģa seguma un pamatu demontāža ar transportu uz 
atbērtni GT-2-1 m3 37.50     

2.12 Betona apmaļu demontāža ar transportu uz atbērtni GT-2-1 m 85.00     

2.13 Aku vāku regulēšana GT-2-1 gab. 81.00     

2.14 Laukakmeņu demontāža ar transportu uz atbērtni GT-2-1 m3 13.30     
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2.15 Koku aizsardzības pasākumi 
GT-2-1; GT-4-

1 kompl. 1.00     

2.16 
Zaru zāģēšana paliekošajiem kokiem, vainagu veidošanz un vainagu 
kopšanu (bojāto zaru izzāģēšana) sertificēta arborista uzraudzībā  

GT-2-1; GT-4-
1 kompl. 10.00     

2.17 
Ūdensvada izbūve no Pk 9+29 līdz 9+40 pēc  ES Kohēzijas fonda projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” GT-2-1 kompl. 1.00     

2.18 Ģeodēziskā tīkla punkta aizsardzība, iznešana GT-2-1 kompl. 1.00     

2.19 Esošo metāla konstrukciju nojaukšana ar transprotu uz atbērtni GT-2-1 t 0.10     

3 Zemes darbi   N/A       

3.1 Liekās grunts aizvešana ar transportu uz atbērtni un izlīdzināšana GT-2-1 m3 3248.00     

3.2 Zemes klātnes ierakuma izbūve, aizvedot grunti uz atbērtni GT-2-1 m3 10930.00     

3.3 Zemes klātnes uzbēruma izbūve no pievestās grunts GT-2-1 m3 2660.00     

3.4 Tranšeju rakšana drenvadiem 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 852.00     

3.5 Tranšeju aizbēršana ar salizturīgu grunti, filtrācijas koeficients > 1 m/dienn 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 895.00     

3.6 Būvbedres rakšana drenakām, kolektoriem 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 180.00     

3.7 
Būvbedres drenakām, kolektoriem aizberšana ar salizturīgu grunti, 
filtrācijas koeficients > 1 m/dienn 

GT-2-1; GT-4-
2 m3 162.00     

3.8 Grāvju rakšana 
GT-2-1; GT-4-

2 m3 196.00     

3.9 Grāvju tīrīšana 
GT-2-1; GT-4-

2 m 481.00     

3.10 Nogāžu, nomaļu nostiprināšana ar augu zemi h-15cm biezumā 
GT-2-1; GT-3-

1 m2 6671.00     

3.11 
Nogāžu nostiprināšana ar  nomaļu nostiprināšana ar preterozijas paklāju 
un augu zemi h-15cm biezumā 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 4970.00     

3.12 
Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem (h=15cm) betonā C20/25 uz 
minerārmateriālu 0/45 pamatnes (h=15cm) 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 10.00     

3.13 
Zemes klātnes grunts nostiprināšana no salturīgā materiāla, h-20cm 
biezumā, filtrācijas koeficients > 1 m/dienn 

GT-2-1; GT-3-
1 m3 2920.00     

3.14 Tīrīšana  (atrakšana, skalošana) caurtekām ar Ø 0.3; Ø1.0m GT-2-1 m 35.00     

3.15 

Betona bruģakmens bez fāzēm, h-8cm biezumā, seguma nomaļu 
nostiprināšana ar betonu C 16/20  

GT-2-1; GT-3-
1 m 92.00     

4 Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas   N/A       

4.1 

Salizturīgās kārtas būvniecība no smilts grants maisījuma (Kopējais 
deformācijas modulis EV2 paredzēts ≥ 90) 

GT-2-1; GT-3-
1 m3 10658.00     

4.2 

Pamata nesošās virskārtas  izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 
vai 0/63 ps, h-20cm biezumā  (Kopējais deformācijas modulis EV2 
paredzēts ≥ 150) 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 10273.00     

4.3 
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 
0/63 ps, h-20cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 883.00     

4.4 
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 vai 
0/56, h-15cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 2242.00     
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4.5 
Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu 
maisījumu 0/32s h-9,5cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 686.00     

4.6 
Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu 
maisījumu 0/32s h-8,0cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 105.00     

4.7 
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/63ps, 
h-9.5cm biezumā  

GT-2-1; GT-3-
1 m2 63.00     

4.8 
Betona bruģakmens bez fāzēm seguma būvniecība h-6cm biezumā 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 1785.00     

4.9 
Betona bruģakmens bez fāzēm seguma būvniecība h-8cm biezumā 

GT-2-1; GT-3-
1 m2 690.00     

4.10 
Izbūvējamas ietves betona bruģa segums (reljefā) un kontrastējošā krāsā 

GT-2-1; GT-4-
1 

m² 91   
  

4.11 Sīkšķembu pamats fr.2/5mm, h-5 cm biezumā GT-3-1 m2 2596.00     

4.12 Pamata nesošās apakškārtas armēšana ar ģeorežģi 
GT-2-1; GT-3-

1 m2 10243.00     

5 Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas   N/A       

5.1 Karstā asfalta apakškārtas AC16 base/bin būvniecība 6 cm biezumā  
GT-2-1; GT-3-

1 m2 9008.00     

5.2 Karstā asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf ar būvniecība 3,5 cm biezumā  
GT-2-1; GT-3-

1 m2 9050.00     

6 Caurtekas un konstrukcijas   N/A       

6.1 Betona apmaļu 100.30.15 uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 1058.00     

6.2 Betona apmaļu 100.22.15 uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 375.00     

6.3 Betona apmaļu 100.20.08 uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 2451.00     

6.4 Betona apmaļu 100x22/30x15L/K uz betona C 16/20 pamata izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 m 70.00     

6.5 
Grāvja gultnes nostiprināšana ar laukakmeņu krāvumu fr.0.75/150 mm, 
h=30cm, uz minerālmateriāla 0/45 maisījuma 15 cm pamatnes 

GT-2-1; GT-4-
2 m2 53.00     

6.6 Ģeotekstila ieklāšana zem caurtekām, drenvadu, lietus ūdens kolektoriem 
GT-2-1; GT-4-

2 m2 458.00     

6.7 Dzelzsbetona drenāžas filtrakas Ø 1.0m izbūve, h=1.5m GT-2-1 gab. 1.00     

6.8 Dzelzsbetona drenāžas filtrakas Ø 1.0m izbūve, h=1.8m GT-2-1 gab. 10.00     

6.9 Dzelzsbetona drenāžas filtrakas Ø 1.0m izbūve, h=2.1m GT-2-1 gab. 9.00     

6.10 Dzelzsbetona drenāžas filtrakas Ø 1.0m izbūve, h=2.4m GT-2-1 gab. 2.00     

6.11 Dzelzsbetona drenāžas filtrakas Ø 1.5m izbūve, h=1.8m GT-2-1 gab. 1.00     

6.12 Dzelzsbetona drenāžas filtrakas Ø 1.5m izbūve, h=3.5m GT-2-1 gab. 1.00     

6.13 
Polietilēna drenvada ∅160mm ar 180° perforāciju, ietīts ģeotekstila filtrā, 
izbūve, SN>8 

GT-2-1; GT-3-
1 m 855.00     

6.14 Polietilēna drenvada ∅200mm (bez perforācijas) izbūve, SN>8 
GT-2-1; GT-3-

1 m 32.00     

6.15 Polietilēna drenvada ∅500mm (bez perforācijas) izbūve, SN>8 
GT-2-1; GT-3-

1 m 39.00     



6. Sējums 
Darbu daudzumu saraksts 

 

 

Rāmavas ielas rekonstrukcija (No Mazās Rāmavas ielas  
līdz Pļavniekkalna ielai) Ķekavas pagasta teritorijā 

13 

 

6.16 

Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules lietus ūdeņiem OD 
200/174,6, EN 13476, ar blīvgredzeniem, klase SN 16, H=2 m, ar ūdeni 
piesātināta grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli ~0.3 m3/m, 
ieskaitot tranšejas rakšanu ~1,6 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmi 
minerālgrunti ~1,3 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem 

GT-2-1; GT-3-
1 

m 14.00 

    

6.17 

Plastmasas uztvērējaka (gūlija) 560/500 ar nosēddaļu 0,55 m, ar ķeta 
restēm Q=20 l/sek, H=2m, ar ūdeni piesātināta grunts 

GT-2-1; GT-3-
1 

kompl. 1.00 
  

  

6.18 
Aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, PP, OD200 

GT-2-1; GT-3-
1 

kompl. 1.00 
  

  

6.19 Monolīto betona C16/20 uzgaļu (0.90x0.20x0.50) izbūve 
GT-2-1; GT-3-

1 
kompl. 4.00 

  
  

6.20 Profilētu plastmasas caurteku izbūve ar Ø 0.4m 
GT-2-1; GT-3-

1 
m 12.00     

6.21 Profilētu plastmasas caurteku izbūve ar Ø 0.5m 
GT-2-1; GT-3-

1 
m 13.00     

6.22 Dzelzsbetona uzgaļu izbūve caurtekām ar Ø 0.4m 
GT-2-1; GT-4-

2 gab. 3.00   
  

6.23 Dzelzsbetona uzgaļu izbūve caurtekām ar Ø 0.5m 
GT-2-1; GT-4-

2 gab. 2.00   
  

7 Aprīkojums un satiksmes organizēšana   N/A       

7.1 Ceļa zīmju statu uzstādīšana d-60mm GT-5-1 gab. 54.00     

7.2 Ceļa zīmju statu (liektu) uzstādīšana d-60mm 
GT-4-1; GT-5-

1 
gab. 21.00     

7.3 Ceļa zīmju statu uzstādīšana d-78mm (ielu nosaukumu zīmēm) 
GT-4-1; GT-5-

1 
gab. 15.00     

7.4 Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana:           

        Nr.201 (350x350mm) GT-5-1 gab. 22.00     

        Nr.202 GT-5-1 gab. 1.00     

        Nr.206 GT-5-1 gab. 19.00     

7.5 Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana:           

        Nr.312   gab. 3.00     

        Nr.326 GT-5-1 gab. 41.00     

7.6 Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana:           

        Nr.518B GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.520 GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.521 GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.522A GT-5-1 gab. 3.00     

        Nr.523A GT-5-1 gab. 3.00     

        Nr.530 GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.531 GT-5-1 gab. 2.00     

        Nr.534 GT-5-1 gab. 4.00     

  Papildzīmju uzstādīšana:           

        Nr.808   gab. 1.00     

        Nr.843 GT-5-1 gab. 4.00     

7.7 Vertikālo ceļa apzīmējumu uzstādīšana:           

        Nr.906 GT-5-1 gab. 1.00     
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        Nr.907 GT-5-1 gab. 1.00     

7.8 Ielu nosaukumu informācijas zīme 650x160mm 
GT-4-1; GT-5-

1 
gab. 30.00     

7.9 Horizontālie apzīmējumi, termoplastiskie, uzklāti ar mehānismiem 
GT-4-1; GT-5-

1 
m² 130.00     

7.10 Horizontālie apzīmējumi, termoplastiskie, uzklāti ar rokām 
GT-4-1; GT-5-

1 
m² 66.00     

7.11 Jaunu ceļa signāstabiņu ar dzeltenu atstarotāju uzstādīšana 
GT-5-1; GT-5-

2 
gab. 16.00     

7.12 Gājēju barjeras izbūve 
GT-5-1; GT-5-

2 
m 22.00     

7.13 Vienpusēja metāla atvairu barjeras izbūve ar noturības klasi N2 
GT-5-1; GT-5-

2 
m 405.00     

7.14 Jaunu enkurbarjeru L4.6 uzstādīšana 
GT-5-1; GT-5-

2 
gab. 6.00     

7.15 
Dzeltenas kontrastējošās uzlīmes uz stabiem 

GT-4-1; GT-5-
1 

gab. 3.00 
  

  

7.16 Aploces veida ātrumvaļņa izbūve no karstā asfalta AC 11 surf 
GT-2-1; GT-5-

1 
gab. 4.00     

7.17 
Trapeces veida ātrumvaļņa  izbūve no karstā asfalta AC 11 surf 

GT-2-1; GT-5-
1 

gab. 1.00     

7.18 
Pasažieru platformas paviljona (3.75x1,335) būvniecība ar soliņu un 
atkritumu urnu 

GT-2-1; GT-4-
1; GT-4-3 

kompl. 2.00 
  

  

Elektroapgāde, ārējie tīkli  

8. Elektroapgāde, ārējie tīkli 
Skat. 3. 
sējumu KS 1.00     

Apgaismojums, ārējie tīkli  

9. Apgaismojums, ārējie tīkli 
Skat. 4. 
sējumu KS 1.00     

Vājstrāvas, ārējie tīkli  

9. Vājstrāvas, ārējie tīkli 
Skat. 5. 
sējumu KS 1.00     

   
A Kopā: 0.00 

   
B 

Pasūtītāja rezerve (5% no 
A):   

   
C Kopā (A + B):   

   
D PVN (21% no C):   

    
Pavisam kopā (C + D):   

       PIEZĪMES: 
      1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. 

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma 
laukumu. 

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" un ”Tiltu specifikācijas 2005” prasībām.  
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4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā 
sarakstā, bet, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā 
apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām. 

6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu 
dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana, sausas būvbedres nodrošināšana u.c.). 

7 .Būvuzņēmējam ir jāņem vērā ģeoloģiskās izpētes dati. 

8. Demontētos materiālus transportēt uz būvuzņēmēja atbērtni (ja nav norādīts citādāk). Aptuvens transportēšanas attālums līdz pasūtītāja 
atbērtnei vai noliktavai ir 10km, attālumu precizēt pie pasūtītāja pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam vienības cenā jāparedz, ka 
demontēto frēzēto asfaltu, šķembas un grants segu atbērtnē ir jāizlīdzina, jāplanē un jāblīvē atbilstoši pasūtītāja norādēm. 

9. Konstrukcijas, kas paredzētas atkārtotai pielietošanai, nojaucamas ar metodēm, kas nepieļauj to sabojāšanu. Atkārtotai pielietošanai 
paredzētās konstrukcijas uzglabājamas Būvuzņēmēja noliktavā līdz tālākai pielietošanai, ja nav norādīts citādi. Par nodošanas un 
pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nodošanas - pieņemšanas akts. Pirms atkātotas pielietošanas izvērtējams to stāvoklis un novēršami 
visi bojājumi, kas radušies nojaukšanas, transportēšanas vai uzglabāšanas procesā. 

 

 


