
Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

1 Uzmērīšana un nospraušana m 90
2 Zemes klātnes ierakuma izbūve m3 280

3
Piebērums aiz ceļa apmalēm (no 
ierakuma materiāla)

m3 40

4 Apzaļumošana h=10cm m2 250

5 Nostiprināšana ar preterozijas paklāju m2 180

6

Betona bruģaknes seguma izbūve 
ietvei,  bruģakmens 100*200, h=6cm 
(analogs esošajai rekonstruētajai 
taciņai)

m2 150,00

7
Smilts cementa maisījuma (1:8) 
izlīdzinošais slānis, h=5cm

m2 150,00

8
Minerālmateriālu maisījuma 0/45 
pamata izbūve ietvei, hvid=mainīgs

m3 15,00

9 Salizturīgā kārta, hvid=30cm m3 75,00

10
Betona apmaļu uzstādīšana 
BR100.20.8 uz betona C16/20 pamata 
un šķembu pamata

m 235,00

11
Gājēju barjeru uzstādīšana un 
izgatavošana ( analoga esošajai 
rekonstruētā tacinās posma barjerai)

m 90,00

12 Koku izciršana gb 20

Darbu daudzumu kopsavilkums


