1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta celu dalas risinajumi paredz ietves un ietves/velocela izblvi, kapnu un pandusu izbavi,
stavlaukumu izbdvi vai atjaunoSanu. Paredzéts gar ietvém izblvét atpltas laukumus un atpltas vietas, ka
arT paredzéts izblvét bérnu atpdtas laukumus.

Pie Skolas ielas paredzéts esoda stavlaukuma seguma nomaina, jaunu apmalu izbdve un
mark&juma izblve. Udens novade paredzéta valgja, izblvéjot apmales ar spraugam. Stavlaukumi no
Gaismas ielas puses paredzéti izblvét no jauna. Pirmais stavlaukums (blakus apak$stacijai) paredzéts
neregularai stavésanai, tikai pasakumu laika. Paredzéts izbavét stiprinatu zalienu. Otrais stavlaukums
paredzéts gan ar asfaltbetona, gan ar stiprinata zaliena segumu.

letves izblve paredzéta 1.2m — 3.2m platuma. Lielakoties ietves paredzétas pacelt ~20cm virs
eso8a reljefa. Atseviskos posmos ietve pacelta augsték virs reljefa, lai nodroSinatu, ka ietve neapplist,
pielaujama applUsana pie augstiem palu ddeniem.

Posmos, kur ietves platums paredzéts 2.5-3.2m izblOv€jams segums, kas nodroSina
apkalpo$anas transporta parvieto$anos.

Projekta paredzéta kapnu izbtve no rapnieciski izgatavotiem pakapieniem.

Pirmaja un otraja karta paredzéts izblvét 2 caurtekas.

Labiekartojuma risinajumus un apjomus, apzalumosanas apjomus, komunik&ciju risingjumus un

apjomus skatit citas projekta dalas.

Bivprojektésana veikta, ievérojot Latvijas standartus:
- LVS 190-1:2000 ,Celu projektéSanas noteikumi. 1.dala: Cela trase’,
- LVS 190-2:2007 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili”,
- LVS 190-5:2011 ,Cela projektésanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”,
- LVS 190-7:2002; ,Vienlimena autostavvietu projektédanas noteikumi;

- Celu specifikacijas 2014

Celu dalas vaditajs — Janis Langenfelds, LBS blvprakses sertifikats Nr.20-6466.



2. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS (CELU DALA)

21. IEVADS

STs specifikacijas ir dala no &T Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas celu
dalas darbu veik$anai. Nekas no specifikacijas ietvertd nesamazina Ilguma nosacijumus un saistibas.

Celu dalas bavdarbus veikt atbilstoSi Sim Bivprojektam, $im tehniskajam specifikacijam un ,Celu
specifikacijam 2014”.

Liguma nosacijumi, celu dalas raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasédmi saistiba ar 8im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadallfjumu atsevidkas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas ,Celu specifikacijas 2014”, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dalgji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Bavuznémeéjam janovérté biivprojekta un ta atseviSsku nodaju detalizacijas pakape un
jaievérté nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Biavuzpéméjam
japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie datelu darba zZiméjumi, ja vin$ vai Bilivinzenieris
uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Bivuznéméjam sava piedavajuma jaievérté visi nepiecieSamie darbi, materiali,
bavmasinas un transports, bez ka nevarétu biat iespéjama biavprojekta paredzéto darbu
tehnologiski pareiza, Pastitaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstosa darba izpilde
pilna apjoma.

Lietotie satsinajumi:

LVS - Latvijas Valsts standarti

LBN - Latvijas Bavnormativi

CS 2014 - Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2009.gada apstiprinatas “Celu
specifikacijas 2014”.

2.2. VISPAREJA NODALA

2.2.1. Darba izmaksa

levérot CS 2014 2.nodalas 2.1.sadalu, papildinot ar:
Blvuznéméjam konkrétd darba, kas doti séjuma ,Blvdarbu apjomi”, vienibas cena ir jaieklauj
sekojoSas izmaksas:

— Bivlaukuma uzturéSanas izmaksas - sadzives telpas, sanitaras labiericibas,
blvuznéméjam nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums,
noliktavas u.t.t. Gdens, elektribas u.c. patérina izdevumi;

— Papildus projektéSanas darbu, detalizétu raséjumu izstrades, ja nepiecieSams, lai
tehnologiski pareizi realizétu bavprojektu kopuma un td dalas, vai, ja to pieprasa
BavinzZenieris, izmaksas;
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— Papildus saskanojumu iegt$anas izmaksas;

— Papildus pasakumu izmaksas bivdarbu veik§anai nelabvéligu laika apstaklu ietekmé;

— NepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un instrumentu
izmaksas, materidla transportédanas izmaksas, k& arT maksa par izgaztuves
izmantoSanu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

— Vides aizsardzibas pasakumu izmaksas;

— Telpu iertkoSanas un uzturéSanas izmaksas blvuzraudzibas nodroSinaSanai buvdarbu
laika;

— Darbu veik8anas projekta izstrades un saskano$anas izmaksas.

BUVLAUKUMS UN AR BUVDARBIEM SAISTITAS ZEMES
levérot CS 2014 2.nodalas 2.2.sadalu.

SATIKSMES ORGANIZACIJA
levérot CS 2014 2.nodalas 2.3.sadalu.

DARBA DROSIBA
levérot CS 2014 2.nodalas 2.4.sadalu.

BUVDARBU ZURNALS
levérot CS 2014 2. nodalas 2.5.sadalu.

KVALITATES KONTROLE UN DARBU DAUDZUMU NOTEIKSANA
levérot CS 2014 2. nodalas 2.6.sadalu.

DARBA I1ZPILDES ATRUMS
levérot CS 2014 2. nodalas 2.7.sadalu.

DARBA PROGRAMMA
levérot CS 2014 2. nodalas 2.8.sadalu.

DIGITALA INZENIERKOMUNIKACIJU UZMERISANA
levérot CS 2020 2. nodalas 2.9.sadalu.

SAGATAVOSANAS DARBI

UzmeériSana un nosprausana

levérot CS 2014 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana’, papildinot ar:
— nosprausanu veikt atbilsto$i ras€jumam ,lzblves plans. Vertikalais plans”, ,PiesaiSu
plans’, ,Griezumi”;
— Pirms ierakuma izstrades veikt trases izsprausanu un augstuma atzimju

izsprausanu un to saskanot ar projekta autoru.



blvdarbu apjomus skatit s&juma ,Bavdarbu apjomi”.

2.11.2. Koku zagésana

levérot CS 2014 3. nodalas 3.2. sadalu ,Koku, krlimu un zaru z&gésana”, papildinot ar:

projekta paredzéta atseviski augosu koku zagésana ar celmu lausanu;
KOKU ZAGESANU VEIKT TIKAI KVALIFICETIEM UN PIEREDZEJUSIEM
SPECIALISTIEM;

Koku zagésanu skatit arhitektdras dala.

2.11.3. Liekas grunts aizvesana un izlidzinasana

levérot CS 2014 3. nodalas 3.4. sada|u ,Liek&s grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

blvdarbu apjomus skatit s&juma “Bavdarbu apjomi”.

2.11.4. Asfaltbetona seguma salaidumu vietas frézéSana

levérot CS 2014 3. nodalas 3.7. sada|u ,Asfalta seguma frézéSana”, papildinot ar:

asfaltbetona salaiduma vietas frézéSana paredzéta visos pieslégumos, kur pieslédzas
esosajam asfaltbetona segumam;

asfaltbetona savienojuma frézé€Sana paredzéta pilna platuma 1.0m garuma.

blvdarbu apjomus ietverts asfaltbetona izblves apjomos.

leklaut ,Karsta asfalta AC 11 surf dilumkartas izblve, h=4cm” un ,Karsta asfalta AC 16surf

dilumkartas izbave, h=6cm” vienibas cena.

2.12. ZEMES KLATNES BUVNIECIBA

levérot CS 2014 4.nodalas 4.1. sadalu ,Zemes klatnes blvnieciba”, papildinot ar:

pirms bivniecibas uzsakdanas janovac teritorija esosais augsnes slanis, nesajaucot ar
citiem materialiem;

blvdarbu laika augsnes nonems$anas vietas un biezumu precizét daba, ievértéjot
konkréto situaciju;

augsne janonem pilnd apjoma [idz mineralgruntij;

nederigo augsni (ar sakném un citiem piemaisijumiem) jaizved uz atbértni, par kuras
izmanto$anu ir panakta vienoSanas ar zemes Tpasniekiem;

paredzéta ierakuma izbive, kura ietverti visi rak§anas darbi péc seguma (asfalts, brugis,
betons) demontazas.

piebéruma izblve paredzéta apzalumojamas teritorijas aiz ietves apmalém, kur
nepiecieSams pab&rums pirms apzalumosanas veik$anas.

minimalais deformacijas modulis uz zemes klatnes virsmas Ev2=45Mpa;

uzbéruma izblvei izmantojams salizturigs materials — smilts, grants, kas atbilst
Specifikaciju punktam 2.12.1.



izblve veicama atbilstoSi raséjumos ,lzblves plans. Vertikalais plans”, ,PiesaiSu plans”,
,Griezumi” noradrtajam;
blvdarbu apjomus skatit s&juma “Bavdarbu apjomi”.

ierakuma apjomos ietverts augu zemes slanis.

2.13. AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

2.13.1. Salizturigas kartas biivnieciba

levérot CS 2014 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bivnieciba”, papildinot ar:

segas pamata salizturiga karta izblvé&jama, ievérojot projekta raséjumos uzraditos
parametrus;
materiali salizturigajai kartai ar paredzéto nestspéju = 60MPa;
salizturigais slanis izblvéjams:

o letveiar platumu 3.2-2.5 — hmin=30cm;

o letveiar platumu 1.0-2.4 — hmin=30cm;

o bérnu rotaju laukumi (gumijas segums) - hmin=25cm

o Autostavvieta — hmin=40cm;
izblve veicama atbilstoSi raséjumos ,lzblves plans. Vertikalais plans”, ,Piesaisu plans”,
,Griezumi” noradrtajam;

blvdarbu apjomus skatit s&juma “Bavdarbu apjomi”.

2.13.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba

levérot CS 2014 5.nodajas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai

seguma blvnieciba”, papildinot ar:

ja nepiecie$ams, tad pirms darba izpildes javeic arT pamatnes geodéziskie mérijumi, kas
jasaskano ar BuvinZenieri;
mineralmaterialu pamata kartas izbuvéjamas, ievérojot raséjumos uzraditos parametrus;
mineralmaterialu maisijuma stipribas klasei jaatbilst:

o Mineralmaterialu maistjuma 0/45 - stipribas klase N-IlI
mineralmaterialu maisijuma slanis izblvéjams:

o letveiar platumu 3.2-2.5 — h=20cm;

o letveiar platumu 1.0-2.4 — h=15cm;

o bérnu rotaju laukumi (gumijas segums) - h=10cm

o Autostavvieta (asfaltbetona segums) — h=25cm;

o Autostavvieta (stiprinats zaliens segums) — h=20cm;
Stiprinata zaliena seguma izbivei izmantojamas frakcionétu Skembu 16-45 (ja izmanto
dolomita Skembas, tad tam jabit skalotam) un melnzemes maisijums (atbilstoSi
Specifikaciju punktam ,Apzalumos$ana’. Maisljuma attieciba Skembas 80%/melnzeme
20%.



izblve veicama atbilstoSi raséjumos ,lzblves plans. Vertikalais plans”, ,Piesaisu plans”,
,Griezumi” noradrtajam;

bivdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

2.14. AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

2.14.1. Asfaltbetona kartas bivnieciba

levérot CS 2014 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, skembu mastikas asfalta un porasfalta

kartas blvnieciba” papildinot ar:

darba izmaksas ietverama gruntéSanas darbi, gruntéSanas metodi izvélas blvuznéméjs
un salaiduma vietas izbuve ~1.0m platuma;

skatit arT specifikaciju punktu 2.11.4. ,Asfaltbetona seguma salaidumu vietas frézésana”
gruntésana veicama atbilstodi CS 2014 6.nodalas 6.1.sadalu — “Gruntésana” izvirzitajam
prasibam;

Karsta asfalta mineralmaterialu stipribas klasei jaatbilst:

Karstais asfalts AC 11 surf, dilumkarta - mineralmaterialu stipribas klase S-llI

Karstais asfalts AC 16 surf, dilumkarta - mineralmaterialu stipribas klase S-llI

Karstais asfalts AC 16 base/bin, apakskarta - mineralmaterialu stipribas klase S-1V

izblve veicama atbilstoSi raséjumos ,lzblves plans. Vertikalais plans”, ,Piesaisu plans”,
,Griezumi” noradrtajam;

blvdarbu apjomus skatit séjuma ,Bavdarbu apjomi”.

2.15. KONSTRUKCIJAS

2.15.1. Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza

levérot CS 2014 7.nodalas 7.2.sadalu ,Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”, papildinot ar :

asfaltbetona seguma demontaza brauktuvei, hvid=10cm. Materials transport€jams uz
bavuznéméja atbérti;

7o0ga demontaza — demontaza veicama pie Skolas ielas. Zoga demontaza un atkartota
uzstadisana, analogi esosajam risinajumam;

betona apmalu demontaza brauktuvei. Materials transportéjams uz bavuznéméja atbérti;
cela zimju stabu ar cela zimém demontaza. Zimes balsta ar zimém demontaza un
atkartota uzstadisana;

atkritumu urnas demontaza. Materials transportéjams uz Pasdititaja noradito noliktavu;
nojauktas konstrukcijas, kuras netiek nodotas Pasatitdjam vai Tpasniekam, jatransporté uz
izgaztuvém vai citam atbértném, par kuru izmantoSanu ir panakta vienoSanas ar zemes
Tpadniekiem;

blvdarbu apjomus skatit séjuma “Bavdarbu apjomi”.



2.15.2.

2.15.3.

2.15.4.

Betona apmales uzstadiSana

levérot CS 2014 7.nodalas 7.4.sadalu “Betona apmales uzstadisana” papildinot ar:

betona apmales 100.20.8. izbiivi veikt sekojoSi: izbuvéjama viena ietves mala ar
apmalém, tad izblivéjams ietves brugakmens un tad uzstadama apmalu otra rinda.
Lai nodrosindtu, ka neveidojas bitiskas spraugas starp brugakmeni un apmali.
Blvuznéméjs var piedavat art citu risinajumu kvalitates nodroSinasanai.

ja tiks konstatétas bitiskas spraugas starp brugakmeni un apmali, posms bis japarbave.
cela betona apmales 100.30.15 izbOvé&jamas 12cm virs seguma, ja ras€juma ,lzblves
plans. Vertikalais plans” un ,Griezumi” nav noradtts citadi;

cela betona apmales 100.30.15 gar autostavvietu izblvéjamas 8cm virs seguma, ja
ras€juma ,lzblves plans. Vertikalais plans” un ,Griezumi” nav noradits citadi;

Pie skolas ielas stavlaukuma cela betona apmales 100.30.15 izbuvé&jams ar 20cm
atstarpém, ka noradits raséjuma ,Izbives plans. Vertikalais plans”

betona apmales 100.30.15 izbGvéjamas 1cm virs seguma —gajéju Skérsojuma vietas,
pieejas veidojot ar ne lielaku k& 5% kritumu;

betona apmalu izbives apjomi (vienibas cena) ietver betona C16/20 pamata un
mineralmaterialu maisfjuma 0/45 pamata izbavi atbilstosSi raséjumos ,,Griezumi”
uzraditajiem parametriem.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Blvdarbu apjomi”.

Betona brugakmens seguma biivnieciba

levérot CS 2014 7.nodalas 7.5.sadalu “Betona bruga (platnisu) seguma bivnieciba” papildinot ar:

letvju izblvei paredzéts brugakmens — bruga rakstu un sadalljumu skatit projekta
Arhitektlras dala”
Projekta paredzéts izblvét:

o Jaunu betona brugakmeni — h=6cm;

o Jaunu betona brugakmeni, gludu (gluds, velosipédu celu) — h=6cm;

o lepriek$ demontétais brugakmens, atkartoti uzstadams;
Betona brugakmens uzstaddms uz sikskembu fr.2-5 izlidzinoSais  slanis
h=5cm;
NokTléSanai izmantot rupju smilti;

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Blvdarbu apjomi”.

Reljefa brugakmens izbave

Mérvieniba — m2

Darba procesa apraksts



— Process ietver teritorijas sagatavoSanu, pamata blvniecibu, izlidzino$as starpkartas un
seguma bivniecibu. Reljefais brugis paredzéts pie kapném 60cm plata josla visa kapnu
platuma;

— Izbave veicama pakapienu aug$a un apaksa (nav jaizbuvé uz starplaukumiem).

Materiali

— Pamata bivniecibai — Skembu maisTjums 0/45.

— lzlidzino$as starpkartas blvniecibai — stkSkembu fr.2-5.

— Betona bruga seguma bivniecibai — betona bruga elementi, ar reljefu (pumpainu)
segumu dzeltena krasa, atbilstosi LVS EN 1338.

— Nokilésanai — rupja smilts.

Darba procesa izpilde

levérot CS 2014 7.nodalas 7.5.sada|u “Betona bruga (platnisu) seguma blvnieciba”

| g |

Kvalitates novértéjums
— Saskana ar CS2014 p.7.5.6.
Darba daudzuma uzmériSana

— Apjomu nosaka, uzmérot uzbivéta betona bruga seguma laukumu.

2.15.5. Pakapienu markésana
—  Mérvientba — m.
Darba procesa apraksts
— Process paredz eso$o akmens kapnu aug$é&ja un apakséja pakapiena tiriSanu un jaunas
termoplastiskas lentas piekauséSanas pie pakapiena virsmas visa garuma.
Materiali
— Markéjums- termoplastiska lenta, 15cm platuma dzeltena krasa, kas ir noturiga pret
naftas produktiem, ellam sniegu un salu. Lenta nedrikst bdt pieflmé&jama, tai jabat
piekaus&jamai (pieméram PREMARK vai ekvivalentas).



2.15.6.

Darba procesa izpilde

0,60 m

— Darbu izpildei nepiecieS8amas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba
izpildi atbilsto8i raZzotaja noteiktajam, izvélas blvuznéméjs. Uzklasana veicama ar slotu
un ar gazes degli — piekausésanai.

— Pakapiens ir janoslauka no netirumiem, janozavé ar gazes degla palidzibu, virsmai jabat
sausai. Tad veic lentas piekausé&S8anu ar gazes degli.

— Marké pirmo un pédé&jo pakapienu. Pakapiena horizontalas virsmas mark&jums ir 0.10m
platuma, bet vertikalas virsmas- 0.05m platuma, visa kapnu platuma.

Kvalitates novértéjums
— Lentas pielip§anu parbauda ar roku veicot izklaudzinasanu.

Darba daudzuma uzmérisana

— Apjomu nosaka ka uzklata mark&uma laukumu.

Margu izbiive kapném
— Meérvientba- m.
Darba procesa apraksts
— Process ietver margu piegadi un montazu.
Materiali
— Visiem térauda elementiem jabit karsti cinkotiem saskana ar LVS EN 1459:1994 un LVS
EN ISO 1461:1999 prasibam.
— Margu stabini stiprinami pie pakapieniem ar kimiskiem enkuriem. Blvuzpnéméjs, var
piedavat arT margu stiprinaSanu grunti uz betona pamata (C20/25, min 30x30x1.2m)

— Margas no karsti cinkota térauda. Minimalais cinka slana biezums 70 mikroni.



2.15.7.

Darba procesa izpilde
— Margas no karsti cinkota térauda uzstdada uz dienesta ietvém atbilstoSi projekta
raséjumiem.
Kvalitates novértéjums
— Uzstadito margu veidam, geometrijai, papildaprikojumam, novietojumam plana u.c.
jaatbilst paredzétajam projekta paredzétajam.

Darba daudzuma uzmeériSana

— Apjomu nosaka ka projekta paredz&tu margu garumu.

Kapnu izblve
Darba procesa apraksts
— Process ietver teritorijas sagatavo$anu, pamata bivniecibu, izlidzinosas betona kartas,
pakapienu elementu un margu izbavi;
Materiali
— Pamata bivniecibai — Skembu maisTjums 0/45.
— lzlidzino$a kartas blvniecibai — betons C16/20.

— Rdpnieciski izgatavoti betona pakapieni.

Darba procesa izpilde
— pakapienu elementi pirms iestrades vizuali un péc pavaddokumentacijas japarbauda —
vai atbilst elementu forma, konfiguracija, biezums, betona marka, krésa (peléka).
— Krasai jablt viendabigai. Elementiem jabit veseliem, bez plaisam un apsistam malam
vai stlriem.
— Pirms pamata izbuves izveido gultni, novacot piesarnoto, sala neizturigo slani (malu,
melnzemi). Grunts pamatne janoblivé vismaz 30 cm dziluma, sashiedzot ne mazak ka 98
% no Proktora tilpuma blivuma (testédanas metodika atbilstosi 4.1.punkta noradrttajai).
— Pamata konstrukcija ir jablvé 20cm biezuma Skembu pamats. Uz uzbivéta pamata
jaieklgj izlidzinoSo betonu 15 cm biezuma. Tad uzstada betona pakapienus.
— Spraugas starp pakapieniem aiztaisamas ar cementa javu vai citu piemérotu materialu.
— lzblvéjot pakapienus, jakontrolé lTdzenums, Skérskritums un garenkritums ar abloniem,
[Tmenraziem vai nivelgjot.
Kvalitates novértéjums
— Saskana ar CS2014 p.7.5.6.

-

Darba daudzuma uzmeérisana



— Pakapieni — gab.
— Betons —m3

- Skembas —m3

2.15.8. Gumijas seguma bivnieciba
— Meérvientba — m2
Darba procesa apraksts
— Process ietver teritorijas sagatavo$anu, pamata blvniecibu un seguma bavniecibu.
Gumijas segumu paredzéts izblvét bérnu atpitas zonas;
Materiali
— Pamata bivniecibai — Skembu maisijums 0/45.
— Gumijas seguma bivniecibai — gumijas.
— Precizas seguma krasas un biezumus skatit Arhitektiras dala.
Darba procesa izpilde
— Seguma izblve atbilstosi razotaja noradijumiem.
Kvalitates novértéjums
— Saskana ar razotaja noradijumiem.
Darba daudzuma uzméri$ana

— Apjomu nosaka, uzmérot uzblvéta gumijas seguma laukumu.

2.15.9. Caurteku uzstadiSsana

levérot CS 2014 7.nodalas 7.1.sadalu ,Caurteku tirisana, remonts vai uzstadisana’, papildinot ar:
—  Caurtekas uzstadamas projekta noradrtajas vietas,
— lzblvéjamas 2 caurtekas, D300 — L=10m un D500 — L=8m
— Darbs ietver visus darbus, materialus un iekartas, kas nepiecieSami, lai caurtekas iztiritu,
vai uzstadrttu, ieskaitot:
o bilvbedres rak$anu;
o caurtekas pamata izblvi no salizturiga materiala un mineralmaterialu maisfjuma 0/45
h=15cm biezuma un platuma d+0.5m uz katru pusi (d-caurtekas diametrs);
o poliméru caurtekas uzstadisanu;
o bivbedres aizbérsanu un blivéSanu, [1dz zemes klatnes [Tmenim;
o caurtekas galu nostiprinaSanu ar laukakmeniem d=15-20cm, kas stiprinati cementa
java (M150) — 4m? katra caurtekas gal3;
o letekas un iztekas pusé gravja gultnes nostiprina$ana ar frakcionétam skemba 20/40,
h=15cm — 5m2 katra caurtekas gal3;
o sakotnéja aizpildidana javeic slanveidigi, grunti aizberot uzmanigi pa 30 cm bieziem
slaniem, tos sablivéjot ITdz 90%, seviski tas jaievéro apak3€ja dala, jo iesp&jama

caurtekas nobTdisanas, gan horizontali, gan vertikali;



2.15.10.

o mehanisku grunts sablivéSanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotnéja

aizpildiSana virs caurules ir sasniegusi slana biezumu ne mazaku par 30 cm;

o Veicot tran8ejas aizbérsanu, grunts transeja jasablieté ITdz vismaz 98% péc Proktora

(grunts slana blivuma raditajs) vai veicot dubulto slogoSanu ar statisko platni (DIN

18134) Ev2/Ev1<3,5.

darbus izpildit atbilstoSi raséjumos ,Izblves plans. Vertikalais plans” noraditajam;

blvdarbu apjomus skatit s&juma “Bavdarbu apjomi”.

Geotekstils
(skat. CS2014 p.4.2.)

Visiem objektad izmantojamiem geosintétiskajiem materialiem ir jabit razotdja izdotai to

tehnisko Tpasibu datu lapai un raZotdja vai piegadataja deklaracijai, kas aizpildita

atbilstosi LVS EN 45014 prasibam.

Mérvientba —m2

Darba procesa apraksts

Process paredzéts esosas grunts atdalidanai jauna salizturiga slana. Process ietver

pamatnes un virsmu sagatavoSanu (lITdzinaSana, plané$ana, sablivéSana), materialu

sagatavoSanu vai razosanu, piegadi un iestradi.

Materiali

Pielieto geotekstilu ar sekojosam Tpasibam:

Minimalie geotekstila raksturotaji:

Tehniskie dati TestéSanas metode | Mérvientbas Lielums
Max stiepes stipriba
) EN ISO 10319 kN/m 212.0/212.0
(x-s)*GVISV
Pagaringjums pie maksimalas
EN ISO 10319 % 45/45
slodzes GV/SV
Piezimes:
(x-s) = vid&ja vertiba — standartnovirze

GV/SV - rulla garenvirziens/$kérsvirziens

Darba procesa izpilde un kvalitates novértéjums

Saskana ar razotaja tehnisko specifikaciju

Darba daudzuma uzmeérisana

Apjomu nosaka ka geosintétiska materiala ieklato plattbu un pacélumu gar ierakumu

Atbilstosi raséjuma ,Griezumi” noradrtajam.

2.15.11.

Preterozijas paklajs

(skat. CS2012 p.8.7.)



MérvienTba — m?2

Darba procesa apraksts

Process ietver preterozijas paklaja ieklasanu uz nogazém.

Materiali

Preterozijas parklajums- dabigais geopaklajs- 50% kokosa skiedras, 50% salmu $kiedras.

Visiem objekta izmantojamiem geosintétiskajiem materialiem ir jabdt razotaja izdotai to tehnisko
Tpasibu datu lapai un razotaja vai piegadatdja deklaracijai, kas aizpildita atbilstos$i LVS EN 45014
prasibam.

Darba procesa izpilde

Nogazu preterozijas materiali jaieklaj uz sagatavotas nogazes, ta janolidzina paredzétaja
slipuma, uz tas jauzklaj augsnes karta 0,1- 0,2m biezuma, méslojums un zalu séklas. Augsne viegli
janoblivé, nogazes augsa jaizrok nostiprindjuma gravis. Aug$éja enkurgravi japieenkuro paklajs un
jauzklaj uz nogazes no augsas uz leju. Paklajs japieenkuro nogazes apak$éja dala. Paklaju nedrikst
stingri nostiept, tam brivi japiegul augsnes virskartai.

Paklaju pieenkuro ar 4 enkuriem uz 1m?2 pa perimetru un paklaja vida.

Paklaja salaidumu vietas javeido parlaidumi 20cm platuma vai atbilstodi razotaja tehniskajai
specifikacijai.

Darba procesa izpilde un kvalitates novértéjums

Saskana ar razotaja tehnisko specifikaciju

Darba daudzuma uzmérisana

Apjomu nosaka ka preterozijas parklajuma materiala ieklato platibu.

2.16. APRIKOJUMS

2.16.1. Cela zimju uzstadisana

levérot CS 2014 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zimju uzstadidana”, papildinot ar :

— bOvdarbu apjomus skatit s&juma “Bavdarbu apjomi”.

2.16.2. Cela horizontalais markéjums

levérot CS 2014 8.nodalas 8.4.sadalu ,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar :
— brauktuves apzimé&jumu uzklasanai jalieto termoplastisks vai auksti plastisks materials;
— apzimé&jumi uzklajami atbilstosi LVS 85:2010 ,Cela apzimé&jumi”

— blvdarbu apjomus skatTt séjuma “Bivdarbu apjomi”.

2.17. APZALUMOSANA
levérot CS 2014 8.nodalas 8.7.sadalu ,Apzalumosana’, papildinot ar:
- apzalumo8ana - izveidojams minimali 10cm biezs augsnes slani apsé&jot ar zalaju
séklam;

- zem augsnes slana reljefa iesédumu vietas veikt piebérSanu no uzbéruma materiala;



- Aizliegts zem apzalumojamas zonas atstat biivgruzus (betona elementus, apmales,
brugi u.c. maksligos materialus);

- bivdarbu apjomus skatit s&juma “Bavdarbu apjomi”.

2.18. CITI DARBI
Péc bavdarbu pilntgas pabeig$anas teritorija jasakarto.
Jebkuras nederigo materialu atliekas no bdvdarbu zonas jaaizvac un jaaizved uz atbértni.
Darbs vizuali kontrolgjams visa apgabala. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi

prasibu nodrosinasanai.

3. VISPARIGIE NORADIJUMI

3.1.1. Bivlaukuma norobezosana

Blvuznéméjam janosaka norobeZoSanas sistéma vietai, kur paredzéti darbi. Pirms jebkuru
pastavigu darbu uzsakSanas buvuzpéméjam janorobezo blvlaukums dazadas vietas, kuras paredzéts
uzsakt darbus.

Blvuznémeéjam janem véra, ka barjeras var tikt sabojatas (piem. no laika apstakliem). Lai
pastavigi nodrosinatu minéto norobezojumu uzturésanu sakotnéja kartiba, tie regulari japarbauda.

TranSejas, gar ietvém, norobezojamas ar pagaidu Zzogu. Lai Skérsotu transejas uzstadami

pagaidu tiltini.

3.1.2. Sagatavosanas un uzmériSanas darbi

Pirms rak8anas darbu uzsaksanas informé&jami visi pieguloSo zemesgabalu TpasSnieki un
iedzivotaji par buvdarbiem, to veidu un piekliSanas ierobezojumiem.

Pirms darbu uzsakSanas ir javeic sagatavoSanas darbi, kas noraditi badvprojektd (koku,
konstrukciju nojauk$ana u.c.), janosprauz ielas un inzenierkomunikaciju asis, jaiezimé gultnes izstrades
robezas un bistamas zonas. JaatzZimé vietas, kur tiks 3kérsotas esodas komunikacijas. Janorobezo
bTstamas zonas. Javeic pasakumi saglabajamo zalaju aizsardzibai pret iesp&jamajiem bojajumiem.

Transporta ITdzek|lu kustibas organizacijai jauzstadda cela un bridinajuma zimes. JanodroSina

gajéjiem droSi parvietoSanas apstakili.

3.1.3. Zemes darbi

Uzsakot rakSanas darbus vispirms:
e Jademonté esosais asfaltbetona segums;
e Jademonté esosais betona brugakmens segums (jaattira un jasaskiro un jasakrauj uz
paletém);

e Janonem nederiga grunts — zemes klatnes ierakuma izbave.



3.1.4. Celaizbive

letves un stavlaukuma izblves darbus, uzsakt ar dren&jo3a slana izblvi. Pé&c tam veic
mineralmateridlu pamata izbuvi. Ka pédéjos darbus veic seguma izblvi, aprikojuma, teritorijas
labiekartosanu. Visi ar ielas un ietves izblvi saistitie darbi veicami atbilstosi projekta specifikacijam un
,Celu specifikacijas 2014”, kuras ir dotas darbu nosaukumu definicijas, darbu apraksti, pielietojamie
materiali un to Tpasibas, iekartas, darbu izpilde, kvalitdtes novértéjums un darbu daudzumu uzméridana.

Bdvuznéméjam veicot darbus, regulari janoformé segto darbu akti ar visu nepiecieSamo

dokumentaciju, kas tiem japievieno.

3.1.5. Materialu un iekartu uzglabasana

Blvuznémeéjs ir atbildigs par visu materialu un iekartu aizsardzibu un uzglabasanu darbu izpildes
laika. Blvuznéméjam jaieriko un jauztur kartiba attiecigas noliktavas, un visi blvlaukuma esosie materiali
un iekartas jauzglaba attieciga veida, kas samazina bojasanas vai zadzibas iespéjas.

Materialu, u.t.t. uzglabasanas vietas izmantoSanai jasanem pasutitaja, zemes Tpasnieka un/vai
citu attiecigo amatpersonu rakstiska atlauja.

Visi materiali un iekartas jauzglaba saskana ar razotaju izdotam instrukcijam par attiecigo
materialu un iekartu uzglabasanu.

Pirms jebkuru blvdarbu uzsak$anas bivuznémé&jam jaizpéta vieta un japarbauda ras&jumi,

eso080 virszemes un pazemes konstrukciju atradanas vietas, namu pieslégumu caurulvadiem u.t.t.

3.1.6. Bojajumu novérsana

Blvuznéméjam javeic rakSanas darbi un nepiecieSamie pasakumi ta, lai rokot transeju, netiktu
bojatas eso8as komunikacijas.

Gadijuma, ja sabojata kada eso$a caurule, kabelis, izolacija vai kada cita gaisa vai
pazemes komunikacija, biavuznéméjam nekavéjoties jainformé pasititajs un sabojatas
komunikacijas Tpasnieks. Blvuzpnéméjam javeic visi remontdarbi, kurus pieprasa Tpadnieks, ka art
jasadarbojas ar Tpasnieka darbiniekiem vai citu bivuznémeéju darbiniekiem, kurus Tpasnieks var nozimét
remontdarbu veik8anai, ka arT jasniedz viniem palidziba. Blvuznémeé&jam jasedz visi izdevumi, kas
radusies sakara ar bojato objektu remontdarbiem.

Blvuznéméjam jaatjauno visas teritorijas un Tpasumi, ko ietekmé&jusi darbi, pagaidu darbi,
iekartas, materiali vai transports ta, lai tie bdtu pilnTga kartiba vai vismaz tadi, kadi tie bija pirms blvdarbu
uzsaksanas. Ja blvuznéméjs nespéj savlaicigi veikt nepiecieSamos remontdarbus, pasutitajs rakstiski
informé blvuznéméju par to, kados gadijumos pasifitdjs saglaba savas tiesibas samazinat

blvuznéméjam pienakodos samaksu par summu, kas ir [fdzvértiga nodaritajiem bojajumiem.

3.1.7. Materiali, kuri atrodas bavobjekta
Bavuznéméjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu uzglaba8anu un aizsardzibu
blvobjekta Ilguma darbu izpildes laika.



Visas smiltis, ktidra, akmeni, kokmateriali, caurules, kabeli, iekartas vai citi materiali, kas iegati
rakSanas darbos, ftirot buvobjektu un nonemot augsnes virs€jo kartu, ka arT citi materiali pieder
Pasititajam. Tos nedrikst izvest no bivlaukuma bez Pasititdja piekriSanas. Buvuznéméjs darbu
veikSanai drikst izmantot ikvienu no minétajiem materialiem, kas iegiti rakSanas darbos llguma ietvaros
un kurus Pasutitajs atzinis par derigiem izmanto$anai darbos.

Izdevumi par visu materialu izveSanu, kas netiek izmantoti darbos, jaieklauj blvuznémeéja likmeés.

3.1.8. Bivobjekta sakartoSana

Beidzot darbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, noZzogojumi un citas konstrukcijas, kuras notikusi
iejauksanas, rdpigi jaatjauno Idz to sakotn&jam izskatam. Visi liekie gruzi, kas radusies no rakSanas
darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rikiem, iekartam un materiadliem, nekavéjoties jaizvac, Iidzko
pabeigta attieciga darba dala. P&c ikviena pabeigta darba, blvobjekts jaatstaj pilniga kartiba.

3.1.9. Nozogojums

Blvuznémeéjam janodroSina nozZogojums, kas nepiecieSami, lai pasargatu cilvékus, dzivniekus
un transporta Iidzeklus no savainojumiem un bojajumiem darbu izpildes laikd. Bivuznémé&jam
janodrosina bridindjuma zimes latvieSu valoda, ka arT norobeZojosas lentas apkart valéjam tranSejam,
materialu kaudzém, izraktiem materidliem, un blvgruZiem, lai nodrodinadtu nepiecieSamo drosibu.
TranSejas, gar ietvém, norobezojamas ar pagaidu zogu. Lai Skérsotu tranSejas uzstadami pagaidu

tiltini.

3.1.10. Materialu standarti

Blvuznéméjam japieméro tadi standarti, kadi ir prasiti specifikacija, tehniskaja projekta un
jebkura liguma papildinajuma par attiecigo darbu izpildi.

Liguma darbu izpildes laika blvuznéméjs var piedavat Iidzvértigus Latvijas Republika spéka
esoSus standartus, kas nodroSina Iidzvértigu vai augstaku kvalitati neka prasitie standarti, ieprieks
iesniedzot tos pasititdjam izskatiSanai un rakstiskai apstiprinaSanai. Gadijuma, ja pasititajs izlems, ka
piedavatas atkapes nenodroSina Iidzvértigu vai augstaku kvalitati, bivuznémeéjam jaievéro dokumentos
noraditie standarti.

Blvuznéméja sagadatiem materialiem jabut tadas kvalitates, kas nav zemaka par to, kas noteikta

attieciga standarta specifikacijas.

3.1.11. Razotaju instrukcijas
Blvuznéméjam visi materiali un iekartas jaizmanto, japielieto un jauzglaba, saskana ar razotaju

instrukcijam, ja vien nav citu prasibu.

3.1.12. Materialu piegade

Blvuzpnémeéjam jaievéro to piegadataju saraksts, no kuriem vin§ iegadasies darbam

nepiecieSamos materidlus un iekartas. Minétam sarakstam jabat papildinatam ar materialu un iekartu



specifikaciju, standartiem un razotaju prasibam attieciba uz materialu izmanto$anu, pielietodanu,
transportéSanu, uzglabasanu un darba metodém.

Materialu un iekartu iegades avotus un piegadatajus jasaskano ar Pasatitaju.

Materialu paraugus janem un jaizmégina saskana ar attiecigajiem standartiem, kur tas

piemérojams.

3.1.13. Bavdarbu nodosana

Bivdarbu beigu stadija bOvuznéméjam pilnibd janodrodina likumdoSana noteikta
izpilddokumentacijas sagatavo$ana un nodoSana. Pé&c darbu pabeig8anas bivuznéméjam janodod
pasititajam korigétus tehniskos zimé&jumus, ar atzimi “IzpildzZimé&jumi”.

Péc bdvdarbu pabeigSanas, bilvuznéméjs nodroSina blvlaukuma pagaidu aprikojuma

demontazu, demobilizaciju un vietas atjaunosanu.



