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Piepemtiec apzZim&jumi:
-Proj. lietusfidens kanalizacija
-Proj. lietusidens uztvér&jaka (gilija)
-Proj. idensvads D160mm
-Proj. apgaismojuma balsts
-Proj. apgaismojuma kabelis
-Proj. apgaismojuma kabe]skapis KS-4A
-Ielu apgaismojuma vadibas skapis
-Proj. 0.4kV kabelis
-Proj. 0.4kV lietotdja kabelis
-Proj. Latvenergo kabe]skapis
-Proj. Latvenergo uzskaites skapis
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Karstais asfalts AC11 surf S-IV klase 4cm
Karstais asfalts AC22 base S-IV klase 4cm
Minerélmaterialu maisfjums 0/ 45 N-IIl klase 18cm

Salizturigais slanis 20cm
Eso3a grunts

Karstais asfalts AC11 surf S-IV klase 4cm
Minerélmaterialu maisfjums 0/ 45 N-IIl klase 15cm
Salizturigais slanis 20cm
Eso¥a grunts

Mineralmaterialu maisijums 0/ 32 N-Ill klase 10cm
Mineralmaterialu maisijums 0/ 32p N-IIl klase 10cm
Eso¥a grunts

Apséta melnzeme 10cm
Eso¥a grunts

Vismaz 5 dienas pirms biivdarbu uzsak3anas valsts autocela zemes nodalfjuma josla, biivuzném&jam iesniegt VAS

Latvijas Valsts celi"

Centra regiona Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizacijas shému un darbu

veik8anas laika grafiku. Vismaz 5 dienas pirms biivdarbu uzsak$anas cela zemes nodalljuma josla, blivuzpémé&jam
VAS "Latvijas Valsts celi" Centra regiona Rigas nodala sanemt Atlauju darbu veikSanai valsts autocela zemes
nodalijuma josla.
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