SKAIDROJOSS APRAKSTS DT

1.VISPARIGIE DATI

1973.gada izbaveja ,LLA MPS ,Ramava lietus” Centra pakrastes
nosusinasanas™ objektu novadot tdenus uz Olekfiti, Sodien novads N 41313:01 un
gravis 41313:08. Izbavéjot objektu, ta zemes virsmas zem bives tika paaugstinata
atzimés. Veca drenaza bivéta ar kritumu DAD virziena un ta tika parrakta izbaveéjot
ekas pamatus uz apm 2.5m [imeni, ka arf ap éku tika ierikots komunikaciju tikls uz
3-5m [imena atzimém. Bérnu darza pagraba ir paugstinats mitrums, kuru varétu
izraisit arT veca drenaza, kas sabojata ierikojot pamatus un uzplistoSie grunts
Udeni no R, kur zemes virsmas atzimes ir 9m [iment.

Geotehniska izpéte 2016.gada februarm konstatéts, ka pagraba gridas
virsas atzime ir 0.5m virs gruntsidens [imena ar piebildi, ka ta max [imenis
prognozeéjams par 1.0m augstaks, ka izpétes perioda pie nelabvéligiem
hidrometeorologiskiem apstakliem un iespéjama pagraba gridas appli$ana.
Pagraba dala, kura nav tik dzili iebtvéta nav novérots mitrums. Dzilakajas pagraba
dalas ir jau ierikoti 2 sukni.

Ekas pagraba bivekspertizé 2016.g. bivinzenieris G.Lémanis ir
secinajis, ka nepiecieSams atjaunot pamatu hidroizolaciju, javeic lietus Tdens
novadsistémas parblve un janodroSina savlaiciga virsidenu novadiSana no
teritorijas, nepielaujot to iekliSanu konstrukcijas un telpas kompleksi risinot
jautdgjumu par liekd Gdens aizvadiSanu no objekta. Attiectba uz esoSo-bijuso
drenazu secina, ka ta visticamak ir bavniecibas laika bojata. Vins izsaka domu, ka
drenas nedrikst likt zemak par pamatu ieblves dzilumu, jo veidojoties risks, ka tiek
aizskalota grumts zem pamatiem ar attiecigam sekam. Konkréta objekta batu
vélama gravja iertkoSana norobeZojot objektu no uzplistoSiem tdeniem.

ProjekteéSana veikta ievérojot “Buvniecibas likums”, 2014. gada 3. jllija
redakcija, “ Aizsargjoslu likums”, 2014. gada 19. novembra redakcija, MK noteikumi
Nr. 500 "Visparigie blvnoteikumi” ,2014. 19. 08., 16.03.2010. LR Ministru kabineta
noteikumus Nr. 261 «Melioracijas sistému un hidrotehnisko bivju bavniecibas
kartiba" un LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.600 «Melioracijas sistemu un
hidrotehnisko bivju blvniecibas kartiba" prasibam un LBN 224-15 prasibam, ka ari
tehniskas prasibas atbilstoSi Vides aizsardzibas likumam, Darba aizsardzibas
likumam un UgunsdroSibas noteikumiem N82. Projekta izpildittas ZMNI 17.11.2016.
Tehnisko noteikumu Nr. Z-2016-1020 prasibas, Lattelecom 26.10.2016. Tehnisko



noteikumu 37.1-10/2218/2049 prasibas, A/S Sadales tikls 31.10.2016. Tehnisko
noteikumu Nr30KI20-03.02/2462 prasibas un izmantota A/S Latvias gaze
28.102016-27.3-22/4563 atlauja projektét bez tehniskiem noteikumiem.

2. PROJEKTETIE GRUNTSUDENS NOVADISANAS PASAKUMI

NorobezoSanai gravjus ierikot praktiski nelauj vietas platums,
komunikacijas un ierTkotie asfaltétie un brugétie gajéju celini. Projekta paredzéta R
pusé kontlrdrena ar @100-150 un trandeju aizbérums rupjas smilts.un grants
drenaza |auj pazeminat grunts Gdens limeni un neveikt pamatu hidroizolaciju, bet
dabigi drenaza jaieblve kvalitativi un javeic tas hidroizolacija un apbérums péc
apgriezta filtra principa.

Nosusinasanas drenas projektétas D=100 - 150 plastmasas caurulém,
kas ietitas SECUTEX 251/6 GRK 4C filtrmateriala, bet atseviskas koku un krimu
saknu zonas drenas jaliek uz 30cm olu béruma, ka art jaapbér ar 30 cm grants
slani un visu kopa jaietin austa BONAR TF HF 1300 gegeotekstila.

Ta ka paraleki izstradataja apliecinajuma karté ,Pll ,Zvaigznite® ékas
vienkarSota atjaunoSana. Telpu grupas vienkarSota atjaunoSana bez lietoSanas
veida mainas” paredzéta pagraba gridas konstrukcijas nomaina, tad ir ieprojektéta
@100 drena 30cm olu un grants apbéruma zem jaunas gridas grunts ddens
savak$anai un iertkojot D gala aku @1500, h= 1.5m kur uzkraties adenim, no kuras
to atsikné ar pludina tipa iegremdé&jamo sakni (Grundfoss SBA3-34M tipa) un uz
spiedcaurules jaiebaveé vienvirziena varsts (vélams ACO QUATRIX-K tipa). Pagraba
zemgridas drenai Z gala paredzeta aka @400-600 zemgridas drenas skaloSanas
gadijumam un arf trapa lomas pildisanai. Akas detalizétu risingjumu skatit augstak
minétaja apliecinajuma karte.

leprojektétas drenas pie R un A sienam. Atrokot pamatus nepiecieSams,
drenas ieblvét péc iespéjas zemak zem paréjam komunikacijam, izveidojot
apgriezto filtru ap drenam un ievadot tas stknu aka. Tas precizéjams bavniecibas
laika autoruzraudzibas kartiba.

Veco drenazu paredzéts partvert pirms uzbéruma Z pusé, bet ta ka
jaunas drenas-kolektora iebaves dzilums ir notekas ierobezots, tad vecas drenas
jauztver drenu krustojumu vietas ar apgriezto grants filtru. Kur tas iesp€jams var
pievienot jaunai bez filtra, ja veca drena nav aizséréjusi.vairak par 20%. Uzbértaja
platiba veco darbojoSos drenazu uztvert ar vertikalu filtru. Uz kolektora K-2
paredzéta zemtekas — Blive N2 izblve lai Skérsotu esoSo kanalizacijas kolektoru.

Drenas projektéts pievienot esoSam lietus kanalizacijas kolektoram bérnu
darza teritorijja pirms robezas ierikojot jaunu aku. Projektad paredzéta talaka LK



kolektora skaloSana, remonts un esoSo aku parbdve jau kaimina teritorija, ka art
iztekas parbive LK kolektora ietecé gravi 41313:08.

Savienojumiem izmantojamas caurulizgatavotajas firmas veidgabali
vélams savietojami visiem projekta izmantotiem caurulu tipiem.

Caurules, skatakas un nosédakas var pasitit firmas Pipe-line , Armat vai
lidzvertigu caurulu razotaju firmas atbilstoSi specifikacijas dotajiem izmériem un
konfiguracijai un ieblvéjamas atbilstosi projektam.

Caurules jaiebavé stingri ievérojot firmas ieteikto savienoSanas,
aizbérSanas un blivé$anas tehnologiju.

3. PROJEKTETIE EKSPLUATACIJAS PASAKUMI

1 — Novadosais tikls projektéts ilglaicigam periodam, tapéc galvena veériba
piegriezama nosédaku iztiriSanai, aku vaku stavoklim, filtru stavoklim un ta
attiriSana, ka art ekspluatacijas garantijas sakuma perioda fiksét jebkuras atkapes no
normas un par to informét bavetajus un projekta autoru.

2 - regulari atfirit aku ieejas aizsargrezgus no pieldznojuma, lapdm u.c.
kultlirslana veidojoSiem elementiem.

3 - regulari apsekot Gdens novadbives , to izvadblvju lejas bjefa stavokli,
nepiecieSamibas gadijuma veikt gultnes papildu stiprinasanas darbus.

4 —regulari izskalot drenas no dzelzs nosédumiem, no drenu un lietus
kanalizacijas akam, vélamais periods 2 gadi.

5 — veikt visu pasakumu, remontdarbu uzskaiti noradot to saturu un veidu.

Sastadija: (J.Jurkelis)
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