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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

T.A. Grauds

Šī būvprojekta ESS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta sadaļas vadītājs T.A.Grauds, 3-00173, 09-72-00053
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

  

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās
daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta vadītājs        Ivars Bebris,   1-00029
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

PIEZĪMES:
1. Elektronisko sakaru 5.kategorijas zemē guldāmus kabeļus (2 gab.) guldīt

tranšejā, kas savieno ēku Skolas ielā 2 ar projektējamo objektu ievelkot
PE 750N (Evocab 110 vai analogi) aizsargcaurulē, tālāk montēt gar
sienām vai virs piekārtiem griestiem.

2. Kabeļus pieslēgt Skolas ielā 2 esošā komunikāciju skapī un projektējamā
objektā virs piekārtiem griestiemmontēt līdz komutācijas pieslēgumu
vietai V3.

3. Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi -
būvdarbu izmaksu aprēķinā  jāietver visi darbu un materiālu apjomi
kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu    būvdarbu
realizāciju un objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam
risinājumiem.

4. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas vai izgatavošanas veikt visu
izmēru kontrolmērījumus objektā.

5. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu
tehnojoģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju tehnojoģijas noteikumi, kā
arī "AR" un Būvdarbu organizācijas daļu dotie noradījumi.

6. Būvdarbu gaitā iespējams projektā minētos materiālus aizstāt ar analogiem
materiāliem un konstrukcijām, bet ne zemākas kvalitātes, neizmainot
risinājuma kopējo kvalitāti un saskaņojot ar projekta autoriem.

7. Citi precizējumi un papildinājumi veicami autoruzraudzības kārtībā.


