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RASĒJUMU SARAKSTS
Nr. Nosaukums  Lapas Nr.

1. Vispārīgie rādītāji  ŪKT-1

2. Ģenerālais plāns ar saimnieciskās kanalizācijasun ūdensvada tīkliem ŪKT-2

3. Saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada garenprofils ŪKT-3

4. Materiālu specifikācijas un galveno darbu apjomi ŪKT-4

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS.
Izmaiņas būvprojekā izstrādātas saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu, kā arī Latvijas
būvnormatīviem:

LBN 223-15 (Kanalizācijas būves),

LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves".

Kanalizācijas un ūdensvada izbūves galvenie rādītāji:
PE, PN 10, caurules ūdensapgādei O DN32, garums - 16 m.
PEH PN10, SDR 17, PE100 spiedkanalizācijas caurules DN63, garums - 6m.
PP sadzīves kanalizācijas caurules T8, DN110, - 6m
PP sadzīves kanalizācijas caurules T8, DN160, - 11,4m
Dzelzsbetona kanlizācijas aka DN1000 komplekts - 1 kompl. 

  PIEZĪMES:
1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt visu ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai

precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un iebūves dziļumus.
2. Saimnieciskaās kanalizācijas izbūves laikā ievērot darba drošības noteikumus un pasargāt

esošos augošos kokus.
3. Projektā izmantotos materiālus izbūves laikā iespējams aizstāt ar citas firmas analogas

kvalitātes materiāliem.
4. Tranšeju sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas rakšanu un aizbēršanu veikt

saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāja rekomendācijām un grunts ģeoloģiskiem apstākļiem.
5. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem ir blīvā veidā.
6. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā
apjomā

7. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

Šī būvprojekta ŪKT sadaļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī

tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta sadaļas vadītājs I.Cibuļska, 3-01187, 04-50-00181
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)



Ģenerālais plāns ar sadzīves
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem ŪKT-2.
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PIEZĪMES:
1. Plānā doti cauruļvadu nosacītie diametri.
2. Visas augstuma atzīmes un koordinātes dotas LKS-92 Baltijas augstumu sistēmā. Izmēri rasējumos doti metros,
augstuma atzīmes - metros, rasējumus skatī kopumā ar pārējo projekta dokumentāciju un būvniecību regulējošiem
normatīviem;
3. Detalizētus mezglu un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru
autoruzraudzības kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu / iekārtu pasūtījuma veikšanas;
4. Projektā dots principiāls konstrukcijas risinājums, ko nepieciešams detalizēt būvniecības   gaitā autoruzraudzības kārtībā
ņemot vērā konkrētā ražotāja izstrādājuma tehniskos parametrus;
5. Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu izmaksu aprēķinā    jāietver visi darbu un
materiālu apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu    būvdarbu realizāciju un objekta nodošanu
ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam risinājumiem.
6. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas vai izgatavošanas veikt visu izmēru kontrolmērījumus objektā.
7. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnojoģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju
tehnojoģijas noteikumi, kā arī "AR" un Būvdarbu organizācijas daļu dotie noradījumi.
8. Būvdarbu gaitā iespējams projektā minētos materiālus aizstāt ar analogiem materiāliem un konstrukcijām, bet ne
zemākas kvalitātes, neizmainot risinājuma kopējo kvalitāti un saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Citi precizējumi un papildinājumi veicami autoruzraudzības kārtībā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ŪM-1
PE OD32 PN10
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I.Cibuļska

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās
daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta vadītājs        Ivars Bebris,   1-00029
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

Šī būvprojekta ŪKT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta sadaļas vadītājs      I.Cibuļska, 3-01187, 04-50-00181
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)



Saimnieciskās kanalizācijas
spiedvada un ūdensvada garenprofils ŪKT-3.
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Gumijas blīvgredzens

Dzelzsbetona akas siena

Čaula (ar smilšainu virsmu)

Plastmasas caurule

Cauruļvada aizsardzība dzelzsbetona akas sienā Spraislis

Dēlis, metāla caurule vai sliede

Piekares trose vai cits piemērots materiāls

Šķērsojošā komunikācija
Dēļu aizsargkārba ar noņemamu vāku

Tranšejas sienu stiprināšanas vairogi

Projektētais ŪK vai LK cauruļvads

Šķērsojošo komunikāciju stiprināšana
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Materiālu specifikācijas
un galveno darbu apjomi.

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k. Nosaukums Mērv. Daudzums

1.  PEH PN10, SDR 17, PE100 spiedkanalizācijas  caurules DN63 m 6

2.  Sadzīves kanalizācijas PP caurules stingrības klase T8, DN 110 mm m 6

3.  Sadzīves kanalizācijas PP caurules stingrības klase T8, DN 160 mm m 11,4

4.
 Dzelsbetona kanalizācijas aka DN1000 ar pamatnes un pārsedzes plātnēm un peldošo
čuguna kanalizācijas vāku 40t. h=1,0m

kompl. 1

5.  Pievienošanās esošai dzelzsbetona sadzīves kanalizācijas akai remonta komplekts kompl. 1

6.  Aizsargčaulas caurulei DN63 dzelzsbetona aku šķērsojumu vietās kompl. 1

7.  Aizsargčaulas caurulei DN110 dzelzsbetona aku šķērsojumu vietās kompl. 1

8.  Aizsargčaulas caurulei DN160 dzelzsbetona aku šķērsojumu vietās kompl. 2

9.  Spiediena dzēšanas aprīkojums proj. akā kompl. 1

10.  Smilts smilšu spilvena ierīkošanai m³ 4

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS GALVENO DARBU APJOMI

N.p.k. Nosaukums Mērv. Daudzums

1.  Tranšeju rakšana dziļumā līdz 1.5m m³ 26

2.  Smilšu spilvena ierīkošana m³ 4

3.  Cauruļvadu montāža tranšejā m 23,4

4.  Pievienošanās esošai dzelzsbetona sadzīves kanalizācijas akai vietas 1

5.  Aizsargčaulas uzstādīšana dzelzsbetona aku šķērsojumu vietās vietas 4

6.  Dzelzsbetona kanalizācijas akas uzstādīšana vietas 1

7.  Spiediena dzēšanas aprīkojums ustādīšana proj. akā vietas 1

8.  Tranšeju aizbēršana ar rokām un mehānismiem m³ 22

9.  Šķērsojumi ar citām inženierkomunikācijām vietas 3

ŪDENSVADA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k. Nosaukums Mērv. Daudzums

1.  PE ūdensvada caurules O DN32 PN10 m 16

2.  Sedlu uzlika DN150x1" gab. 1

3.  Pazemes tipa aizbīdnis DN 32 ar pagarinātājkātu un kapi kompl. 1

4.  Drenējoša smilts m³ 5

ŪDENSVADA GALVENO DARBU APJOMI

N.p.k. Nosaukums Mērv. Daudzums

1.  Tranšeju rakšana ar rokām un mehānismiem dziļumā līdz 2,0m m³ 34

2.  Smilšu spilvena ierīkošana m³ 5

3.  Cauruļvadu montāža tranšejā m 16

4.  Tranšeju aizbēršana ar rokām un mehānismiem m³ 29

5.
 Pieslēgums esošam ūdensvadam ar sedlu uzliku un pazemes tipa aizbīdni DN 32 ar
pagarinātājkātu un kapi vietas 1

6.  Šķērsojumi ar citām inženierkomunikācijām vietas 3

PIEZĪMES
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem ir blīvā veidā.
2. Esošo segumu demontāžas un atjaunošanas apjomi paredzēti teritorijas labiekārtojuma daļā.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie  materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā
sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama  būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
4. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām .

I.Cibuļska


