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PIEZĪMES:
1. Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu veikšanas

projekta izstrāde.
2. Visas augstuma atzīmes un koordinātes dotas LKS-92 Baltijas augstumu sistēmā.

Izmēri rasējumos doti metros, augstuma atzīmes - metros, rasējumus skatī
kopumā ar pārējo projekta dokumentāciju un būvniecību regulējošiem
normatīviem.

3. Detalizētus mezglu un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus
būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru autoruzraudzības kārtībā pirms
konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu / iekārtu pasūtījuma
veikšanas.

4. Projektā dots principiāls konstrukcijas risinājums, ko nepieciešams detalizēt
būvniecības   gaitā autoruzraudzības kārtībā ņemot vērā konkrētā ražotāja
izstrādājuma tehniskos parametrus.

5. Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu
izmaksu aprēķinā    jāietver visi darbu un materiālu apjomi kopumā, ieskaitot
palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu    būvdarbu realizāciju un objekta
nodošanu ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam risinājumiem.

6. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas vai izgatavošanas veikt visu izmēru
kontrolmērījumus objektā.

7. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu
tehnojoģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju tehnojoģijas noteikumi, kā arī
"AR" un Būvdarbu organizācijas daļu dotie noradījumi.

8. Būvdarbu gaitā iespējams projektā minētos materiālus aizstāt ar analogiem
materiāliem un konstrukcijām, bet ne zemākas kvalitātes, neizmainot risinājuma
kopējo kvalitāti un saskaņojot ar projekta autoriem.

9. Citi precizējumi un papildinājumi veicami autoruzraudzības kārtībā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

VIETA BŪVTĀFELEI

G.Kalbergs

Šī būvprojekta DOP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās
daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta vadītājs        Ivars Bebris,   1-00029
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

Būvprojekta sadaļas vadītājs G.Kalbergs, 4-02480, 18-20-00814
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

VIETA CELTNIEKU TUALETEI

VIETA CELTNIEKU VAGONIŅAM
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ESOŠA SADZĪVES KANALIZĀCIJA

ESOŠS ŪDENSVADS

ESOŠI LIKVIDĒJAMI KOKI

DEMONTĒJAMA NESTRĀDĀJOŠA SILTUMTRASE (projekta robežās)

ESOŠS DEMONTĒJAMS ZOGA POSMS

ESOŠA SAKARU KANALIZĀCIJA

PAGAIDU ŽOGS BŪVDARBU LAIKAM

PAGAIDU BŪVMATERIĀLU NOVIETNE (teritoriju pēc būvdarbiem atjaunot iepriekšejā stāvoklī )

PAGAIDU CELTNIEKU VAGONIŅŠ

PAGAIDU CELTNIEKU TUALETE

PROJEKTA ROBEŽA

ESOŠS SAKARU KABELIS


