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RASĒJUMU SARAKSTS
Nr. Nosaukums.  Lapas Nr.
1. Vispārējie rādītāji.  SAT-1
2. Ģenerālais plāns ar ārējās siltumtrases tīkliem SAT-2
3. Materiālu specifikācija un galveno darbu apjomi SAT-3

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS.
Izmaiņas būvprojektā izstrādātas saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu, kā arī Latvijas
būvnormatīviem LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" , LBN 008-14
"Inženiertīklu izvietojums", LBN 202-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana".

SILTUMTRASES izbūves galvenie rādītāji:
Siltumtrase no siltinātiem cauruļvadiem DN40/125 (analogs Poliur 2. sērijas) ar signālvadiem.
Cauruļvadu kopējais garums 2x29 m, t.sk. ārējā trase 2x25m.
Siltummezgls 1 gab.

PIEZĪMES:
1. Lai realizētu šo projektu, nepieciešams izstrādāt un realizēt Skolas ielas 2 (sākumskola) katlu

mājas, siltumtrases un siltummezgla rekonstrukciju projektus.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt visu ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai

precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un iebūves dziļumus.
3. Siltumtrases izbūves laikā ievērot darba drošības noteikumus un pasargāt esošos augošos

kokus.
4. Projektā izmantotos materiālus izbūves laikā iespējams aizstāt ar citas firmas analogas

kvalitātes materiāliem.
5. Tranšeju sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas rakšanu un aizbēršanu veikt

saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāja rekomendācijām un grunts ģeoloģiskiem apstākļiem.
6. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem ir blīvā veidā.
7. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā
apjomā

8. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām

Šī būvprojekta SAT  sadaļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta sadaļas vadītājs T.A.Grauds, 3-00173, 05-50-00185
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)



Ģenerālais plāns
ar ārējās siltumtrases tīkliem SAT-2.
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Sākotnējo aizbērumu veidot ar
piemērotu apbēruma materiālu

(pievestā smilts)

Aizbērums

Augsnes slānis ir jāatjauno
atstājot valnīti, lai sablīvējoties

kārtām neveidotos ieplakas

Siltumtrases caurules DN40/140 ar
signālvadiem (analogs POLIUR 2 sērijas)

GRIEZUMS 1-1
(bez mēroga)

PIEZĪMES:
1. Siltumtrses izbūve šī projekta ietvaros paredzēta līdz esošās sākumskolas cokolstāva sienai siltumtrases ievads

(pieslēgums)esošajā siltummezgā paredzēts pa esošu atveri sienā un tas jādod atsevišķā projektā.
2. Lai varētu realizēt šo projektu ir nepieciešams izstrādāt katlu mājas rekonstrukcijas projektu, esošās siltumtrases

un siltummezgla Skolas ielā 2 (sākumskola) rekonstrukcijas projektus, un tos realizēt.
3. Siltumtrases pieslēgums ēkā Skolas ielā 2 (sākumskola) jādod atsevišķā projektā.
4. Proj.siltumtrasi 2DN40 pieslēgt pie rekonstruējamās ST DN65 siltummezglā ēkā Skolas ielā 2 (sākumskola), un

izbūvēt zemes tranšejā līdz projektējamam objektam ar savu siltummezglu.
5. Detalizētus mezglu un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus būvniecības gaitā precizēt ar projekta

autoru autoruzraudzības kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu/iekārtu pasūtījuma
veikšanas.

6. Jaunizbūvētās siltumtrases signalizācijas vadi jāizved apkures siltummezglā pie sienas 1,5m augstumā no grīdas
kārbā ar spailēm.

7. Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu izmaksu aprēķinā jāietver visi
darbu un materiālu apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu būvdarbu realizāciju un
objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam risinājumiem.

8. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas vai izgatavošanas veikt visu izmēru kontrolmērījumus objektā.
9. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnojoģijas noteikumi, materiālu

izgatavotāju tehnojoģijas noteikumi, kā arī "AR" un Būvdarbu organizācijas daļu dotie noradījumi.
10. Būvdarbu gaitā iespējams projektā minētos materiālus aizstāt ar analogiem materiāliem un konstrukcijām, bet ne

zemākas kvalitātes, neizmainot risinājuma kopējo kvalitāti un saskaņojot ar projekta autoriem.
11. Citi precizējumi un papildinājumi veicami autoruzraudzības kārtībā.
12. Plānā doti cauruļvadu nosacītie diametri.
13. Visas augstuma atzīmes un koordinātes dotas LKS-92 Baltijas augstumu sistēmā. Izmēri rasējumos doti

milimetros, augstuma atzīmes - metros, rasējumus skatīt kopumā ar pārējo projekta dokumentāciju un
būvniecību regulējošiem normatīviem

PROJEKTĒTĀS SILTUMTRASES

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

T.A.Grauds

Šī būvprojekta ST sadaļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī

tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās
daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta vadītājs        Ivars Bebris,   1-00029
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

Būvprojekta sadaļas vadītājs T.A.Grauds, 3-00173, 05-50-00185
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)



Materiālu specifikācijas
un galveno darbu apjomi SAT-3.
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Materiālu specifikcijas

Nr. Nosaukums Mērv. Skaits Piezīmes

1
Rūpnieciski izolēti siltumtrases cauruļvadi DN40/izol.140 ar
signālvadiem m 58

analogs POLIUR
2.sērijas

2
Rūpnieciski izolētas siltumtrases caurules vertikālie līkumi 90°
DN40/izol.140

gab. 12
analogs POLIUR

2.sērijas

3 Aizbīdnis DN40/ ar atlokiem gab. 1
analogs POLIUR

2.sērijas

4 Aizbīdnis DN40/ ar atlokiem gab. 1
analogs POLIUR

2.sērijas

5 Rūpnieciski izolētas siltumtrases caurules līkumi 45° DN40/izol.140 gab. 2
analogs POLIUR

2.sērijas

6 Siltumtrases  lodveida noslēgarmatūras DN40 gab. 4 analogs NAVAL

7 Smilts piebēršanai m³ 8

8
Rūpnieciski izolēts siltumtrases elastīgais ievads cauruļvadiem
DN40/izol.140

k-ts 4

9 Brīdinājuma lenta virs siltumtrases m 21

10 Signalizācijas iekārta gab. 1

11 Palīgmateriāli k-ts 1

Galveno darbu apjomi

1
Montēt rūpnieciski izolētus siltumtrases cauruļvadus DN40/izol.140
ar signālvadiem tranšejā, demontējot esošo kanālu siltumtrasi m 52

2
Montēt rūpnieciski izolētus siltumtrases cauruļvadus DN40/izol.140
ar signālvadiem pie griestiem vai sienas m 6

3
Montēt rūpnieciski izolētus siltumtrases cauruļu vertikālos līkumus 90°
DN40/izol.140

gab. 12

4 Montēt aizbīdni DN40 ar atlokiem gab. 1

5 Montēt aizbīdni DN40 ar atlokiem gab. 1

6
Montēt rūpnieciski izolētus siltumtrases cauruļu līkumus 45°
DN40/izol.140

gab. 2

7 Montēt siltumtrases lodveida noslēgarmatūru  DN40 gab. 4

8 Smilts piebēršana ar blietēšanu m³ 8

9
Montēt rūpnieciski izolētus siltumtrases ellestīgos ievadus
cauruļvadiem DN40/izol.140

k-ts 4

10 Montēt brīdinājuma lentu virs siltumtrases m 21

11 Montēt signalizācijas iekārtu gab. 1

12 Rakt siltumtrases tranšeju ar tehniku un rokām m³ 34

13 Aizbērt siltumtrases tranšeju ar tehniku un rokām m³ 26


