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Darbu apjomi

PIEZĪMES: 1. Materiālu un darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu gaitā
2. Materiālu komplektācijas veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem2. Materiālu komplektācijas veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem
3. Norādītie materiāli var tikt aizstāti ar analogiem

b/m

I.Cibuļska

Ķekavas novada pašvaldība
 Reģ. Nr. 90000048491,

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava

Ķekavas novada jaunu ideju centrs,
Skolas iela 2, Ķekava Izmaiņas BP

37/16

Tehn.izstrādātājs:

Lapu sk.Lapa

Arh. Nr.Pas. Nr.

Stadija Mērogs

BP daļas vadītājs:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Rasējums:

SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121

REĢ. NR. 4000 329 8105,
BŪVKOM. NR.2576-R

01.02.2017I.Cibuļska

01.02.2017

Darbu apjomi

ŪDENSAPGĀDE

Nr. Nosaukums Mērv. Skaits

1 Ūdensvada cauruļu DN16x2 mm montāža m 40

2 Ūdensvada cauruļu   DN20x2,25 mm montāža m 66

3 Ūdensvada cauruļu  DN25x2,5 mm montāža m 28

4 Caruļu siltumizolācijas montāža, biezums 13 mm m 62

5 Cauruļu pretkondensāta izolācijas montāža, biezums 9 mm m 53

6 Trejgabalu montāža gab. 43

7 Līkumu montāža gab. 48

8 Ūdensskaitītāja mezgla montāža k-ts 1

9 Iebūvējamās dušas galvas un automātiskā maisītāja montāža k-ts 4

10 Izlietņu jaucējkrānu montāža k-ts 8

11 Polikarbonāta starpsienas montāža dušas telpā k-ts 2

12 Ūdensvada  ievada hermetizācija k-ts 1

13 Sistēmas hidrauliskā pārbaude, regulēšana k-ts 1

14 Ventiļu montāža gab. 51

SADZĪVES KANALIZĀCIJA

Nr. Nosaukums Mērv. Skaits

1  PP caurules SN8 DN110 montāža m 58

2 PP caurules  DN32 montāža m 25

3  PP caurules  DN50 montāža m 7

4  PP caurules  DN75 montāža m 9

5 PE caurule PN10, DN63 montāža m 3.5

6 Trejgabalu montāža gab. 35

7 Līkumu montāža gab. 39

8 Trapa montāža k-ts 4

9 Ugunsdzēsības manžešu montāža gab. 6

10 WC klozetpods ar skalojamo kasti montāža k-ts 5

11 Invalīdu poda ar  aprīkojumu montāža k-ts 2

12 Stūra izlietnes montāža k-ts 2

13 Tērauda izlietnes montāža k-ts 1

14 Roku izlietnes montāža k-ts 10

15 Dušas kanālu montāža k-ts 4

16 Kanalizācijas izvadu hermetizācija vieta 2

17 Sūkņa iekārtas montāža k-ts 1


