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RASĒJUMU SARAKSTS
Nr. Nosaukums  Lapas Nr.
1. Vispārīgie rādītāji  LKT-1
2. Ģenerālais plāns ar lietus kanalizācijas tīkliem LKT-2
3. Lietusūdens kanalizācijas garenprofils LKT-3
4. Materiālu specifikācijas un galveno darbu apjomi LKT-4

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS.
Izmaiņas būvprojekā izstrādātas saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu, kā arī Latvijas
būvnormatīviem:

LBN 223-15 "Kanalizācijas būves",

LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves".

Kanalizācijas un ūdensvada izbūves galvenie rādītāji:
Plastmasas PP T8 kanalizācijas caurules DN200mm, garums 84 m.
Plastmasas PP T8 kanalizācijas caurules DN160mm, garums 31 m.
Plastmasas PEH kanalizācijas skatakas DN400mm, 7 gab.
Plastmasas PEH gulijas DN400/315/200mm, 2 gab.

  PIEZĪMES:
1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt visu ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai

precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un iebūves dziļumus.
2. Lietusūdens kanalizācijas izbūves laikā ievērot darba drošības noteikumus un pasargāt

esošos augošos kokus.
3. Projektā izmantotos materiālus izbūves laikā iespējams aizstāt ar citas firmas analogas

kvalitātes materiāliem.
4. Tranšeju sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas rakšanu un aizbēršanu veikt

saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāja rekomendācijām un grunts ģeoloģiskiem apstākļiem.
5. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem ir blīvā veidā.
6. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā
apjomā

7. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

Šī būvprojekta LKT sadaļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī

tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta sadaļas vadītājs I.Cibuļska, 3-01187, 04-50-00181
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)



Ģenerālais plāns
ar lietus ūdens kanalizācijas tīkliem LKT-2.
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PIEZĪMES:
1. Plānā doti cauruļvadu nosacītie diametri.
2. Visas augstuma atzīmes un koordinātes dotas LKS-92 Baltijas augstumu sistēmā. Izmēri rasējumos doti metros, augstuma atzīmes -
metros, rasējumus skatī kopumā ar pārējo projekta dokumentāciju un būvniecību regulējošiem normatīviem;
3. Detalizētus mezglu un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru autoruzraudzības
kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu / iekārtu pasūtījuma veikšanas;
4. Projektā dots principiāls konstrukcijas risinājums, ko nepieciešams detalizēt būvniecības   gaitā autoruzraudzības kārtībā ņemot vērā
konkrētā ražotāja izstrādājuma tehniskos parametrus;
5. Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu izmaksu aprēķinā    jāietver visi darbu un materiālu
apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu    būvdarbu realizāciju un objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši
projekta kopējam risinājumiem.
6. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas vai izgatavošanas veikt visu izmēru kontrolmērījumus objektā.
7. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnojoģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju tehnojoģijas
noteikumi, kā arī "AR" un Būvdarbu organizācijas daļu dotie noradījumi.
8. Būvdarbu gaitā iespējams projektā minētos materiālus aizstāt ar analogiem materiāliem un konstrukcijām, bet ne zemākas kvalitātes,
neizmainot risinājuma kopējo kvalitāti un saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Citi precizējumi un papildinājumi veicami autoruzraudzības kārtībā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Jumta ūdeņu noteka LN-1 līdz LN-5

Proj. caurule D160

Proj. notekas īscaurule ar revīziju  D160

Proj. aka
Noblietēta grants vai smilts

Pēc vietas

min iebūves dziļums 90cm

NOTEKAS PIEVIENOŠANAS TIPVEIDA SHĒMA

I.Cibuļska

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās
daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta vadītājs        Ivars Bebris,   1-00029
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

Šī būvprojekta LKT sadaļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī

tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

  

   (datums)                                        (paraksts)

Būvprojekta sadaļas vadītājs      I.Cibuļska, 3-01187, 04-50-00181
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)



Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils LKT-3.
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Spraislis

Dēlis, metāla caurule vai sliede

Piekares trose vai cits piemērots materiāls

Šķērsojošā komunikācija
Dēļu aizsargkārba ar noņemamu vāku

Tranšejas sienu stiprināšanas vairogi

Projektētais ŪK vai LK cauruļvads

Šķērsojošo komunikāciju stiprināšana

1:1 1:1

0,
3

0
6

IZTEKAS IZBŪVES TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA

Proj. caurule D200

Aizpildīšana sablīvējot 

slāņveidīgi pa 30cm0,4m

GALA RISINĀJUMA PLĀNS

Gultnes nostiprinājums

Grāvis

Laukakmeņu bruģējums

tekne 3.05

I.Cibuļska
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Materiālu specifikācijas
un galveno darbu apjomi.I.Cibuļska

Lietusūdens kanalizācijas GALVENO MATRIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.p.
k.

Nosaukums Mērv. Daudzums

1 Plastmasas lietus ūdeņu kanalizācijas PP caurules stingrības klase T8, DN200 mm m 84

2 Plastmasas lietus ūdeņu kanalizācijas PP caurules stingrības klase T8, DN160 mm m 31

3 Plastmasas lietus ūdeņu PEH skat akas DN400 komplektā ar ķeta vāku 40t k-ts 5

4
Plastmasas lietus ūdeņu PEH akas DN400 komplektā ar nosēd daļu un ķeta vāku ar restēm
40t

k-ts 1

5
Plastmasas PEH gūlijas DN400/315/200 ar nosēd daļu, komplektā ar 40t četrkantīgu
čuguna rāmi un taisnstūrveida resti k-ts 2

6 Īscaurule ar revīziju DN 160mm k-ts 5

7 Līkums 900, DN 160mm gab. 5

8 Drenāžas caurule DN110 (analogs-Tupla drena Uponor) m 115

9 Iztekas gala apdare grāvī (apaļakmeņi betona javā) k-ts 1

10 Drenējoša smilts m³ 39

Lietus ūdens kanalizācijas GALVENO DARBU APJOMI

N.p.
k.

Nosaukums Mērv. Daudzums

1 Esošas LK nestrādājošas akas demontāža vietas 1

2 Tranšeju rakšana ar rokām un mehānismiem dziļumā līdz 1,5 m m³ 132

3 Tranšeju rakšana ar rokām un mehānismiem dziļumā līdz 1,0 m m³ 33

4 Smilšu spilvena ierīkošana m³ 39

5 Tranšeju aizbēršana ar rokām un mehānismiem m³ 126

6 Kanalizācijas cauruļvadu montāža tranšejā m 115

7 Plastmasas lietus ūdeņu PEH DN400 aku izbūve k-ts 6

8 Plastmasas PEH DN400/315/200 gūliju izbūve k-ts 2

9 Drenāžas caurules montāža tranšejā m 115

10 Iztekas gala apdares izbūve grāvī vietas 1

11 Īscauruļu ar revīziju uzstādīšana k-ts 5

12 Šķērsojumi ar citām inženierkomunikācijām vietas 9


